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1. WSTĘP	
	
1.1. Przedmiot	ST	
Przedmiotem	niniejszej	specyfikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	ogólne	dotyczące	
wykonania	i	odbioru	budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	
rakietkowych	w	Trzebownisku.	
	
1.2. Zakres	stosowania	ST	
Specyfikacja	techniczna	(ST)	stanowi	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i			
realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.	Odstępstwa	od	wymagań	podanych	w	niniejszej	
specyfikacji	mogą	mieć	miejsce	tylko	w			 przypadkach	małych	prostych	robót	i	konstrukcji	
drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,	dla	których	istnieje	pewność,	że	podstawowe	
wymagania	będą	spełnione	przy	zastosowaniu	metod	wykonania	na	podstawie	
doświadczenia	i	przy	przestrzeganiu	zasad	sztuki	budowlanej.	

	
1.3. Zakres	robót	objętych	ST	
Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specyfikacji	obejmują	wymagania	ogólne,	wspólne	dla	
robót	objętych	specyfikacjami	technicznymi	(ST)	i	szczegółowymi	specyfikacjami	
technicznymi	(SST)	

	
1.4. Określenia	podstawowe	
Ilekroć	w	ST	jest	mowa	o:	

	
• Obiekcie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć:	

o budynek	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami	technicznymi,	
o budowlę	stanowiącą	całość	techniczno-użytkową	wraz	z	instalacjami	i	

urządzeniami,	
o obiekt	małej	architektury;	

• budowli	–	należy	przez	to	rozumieć	każdy	obiekt	budowlany	nie	będący	
budynkiem	lub	obiektem	małej	architektury,	jak:	lotniska,	drogi,	linie	kolejowe,	
mosty,	estakady,	tunele,	sieci	techniczne,	wolno	stojące	maszty	antenowe,	
wolno	stojące	trwale	
związane	z	gruntem	urządzenia	reklamowe,	budowle	ziemne,	obronne	
(fortyfikacje),	ochronne,	hydrotechniczne,	zbiorniki,	wolno	stojące	instalacje	
przemysłowe	lub	urządzenia	techniczne,	oczyszczalnie	ścieków,	składowiska	
odpadów,	stacje	uzdatniania	
wody,	konstrukcje	oporowe,	nadziemne	i	podziemne	przejścia	dla	pieszych,	sieci	
uzbrojenia	terenu,	budowle	sportowe,	
cmentarze,	pomniki,	a	także	części	budowlane	urządzeń	technicznych	(kotłów,	
pieców	przemysłowych	i	innych	urządzeń)	oraz	fundamenty	pod	maszyny	i	
urządzenia,	jako	odrębne	pod	względem	technicznym	części	przedmiotów	
składających	się	na	całość	użytkową.	

• obiekcie	małej	architektury	–	należy	przez	to	rozumieć	niewielkie	obiekty,	a	w	
szczególności:	

• kultu	religijnego,	jak:	kapliczki,	krzyże	przydrożne,	figury,	
• posągi,	wodotryski	i	inne	obiekty	architektury	ogrodowej,	
• użytkowe	służące	rekreacji	codziennej	i	utrzymaniu	porządku,	jak:	piaskownice,	

huśtawki,	drabinki,	
• śmietniki.	
• tymczasowym	obiekcie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć	obiekt	

budowlany	przeznaczony	do	czasowego	użytkowania	w	okresie	krótszym	od	jego	
trwałości	technicznej,	przewidziany	do	przeniesienia	w	inne	miejsce	lub	
rozbiórki,	a	także	obiekt	
budowlany	nie	połączony	trwale	z	gruntem,	jak:	strzelnice,	kioski	uliczne,	pawilony	
sprzedaży	ulicznej	i	wystawowe,	przekrycia	
namiotowe	i	powłoki	pneumatyczne,	urządzenia	rozrywkowe,	barakowozy,	obiekty	
kontenerowe.	

• budowie	–	należy	przez	to	rozumieć	wykonanie	obiektu	budowlanego	w	
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określonym	miejscu,	a	także	
• odbudowę,	rozbudowę,	nadbudowę	obiektu	budowlanego.	
• robotach	budowlanych	–	należy	przez	to	rozumieć	budowę,	a	także	prace	

polegające	na	przebudowie,	montażu,	remoncie	lub	rozbiórce	obiektu	
budowlanego.	

• urządzeniach	budowlanych	–	należy	przez	to	rozumieć	urządzenia	techniczne	
związane	z	obiektem	budowlanym	zapewniające	możliwość	użytkowania	
obiektu	zgodnie	z	jego	przeznaczeniem,	jak	przyłącza	i	urządzenia	instalacyjne,	
w	tym	służące	
oczyszczaniu	lub	gromadzeniu	ścieków,	a	także	przejazdy,	ogrodzenia,	place	
postojowe	i	place	pod	śmietniki.	

• terenie	budowy	–	należy	przez	to	rozumieć	przestrzeń,	w	której	prowadzone	są	
roboty	budowlane	wraz	z	przestrzenią	zajmowaną	przez	urządzenia	zaplecza	
budowy.	

• prawie	do	dysponowania	nieruchomością	na	cele	budowlane	–	należy	przez	
to	rozumieć	tytuł	prawny	wynikający	z	prawa	własności,	użytkowania	
wieczystego,	zarządu,	ograniczonego	prawa	rzeczowego	albo	stosunku	
zobowiązaniowego,	przewidującego	uprawnienia	do	wykonywania	robót	
budowlanych.	

• pozwoleniu	na	budowę	–	należy	przez	to	rozumieć	decyzję	administracyjną	
zezwalającą	na	rozpoczęcie	i	prowadzenie	budowy	lub	wykonywanie	robót	
budowlanych	innych	niż	budowa	obiektu	budowlanego.	

• dokumentacji	budowy	–	należy	przez	to	rozumieć	pozwolenie	na	budowę	wraz	z	
załączonym	projektem	budowlanym,	dziennik	budowy,	protokoły	odbiorów	
częściowych	i	końcowych,	w	miarę	potrzeby,	rysunki	i	opisy	służące	realizacji	
obiektu,	operaty	
geodezyjne	i	książkę	obmiarów,	a	w	przypadku	realizacji	obiektów	metodą	montażu	–	
także	dziennik	montażu.	

• dokumentacji	powykonawczej	–	należy	przez	to	rozumieć	dokumentację	budowy	z	
naniesionymi	zmianami	dokonanymi	w	toku	wykonywania	robót	oraz	geodezyjnymi	
pomiarami	powykonawczymi.	

• terenie	zamkniętym	–	należy	przez	to	rozumieć	teren	zamknięty,	o	którym	
mowa	w	przepisach	prawa	geodezyjnego	i	kartograficznego:	

• obronności	lub	bezpieczeństwa	państwa,	będący	w	dyspozycji	jednostek	
organizacyjnych	podległych	Ministrowi	Obrony	Narodowej,	Ministrowi	Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji	oraz	Ministrowi	Spraw	Zagranicznych,	

• bezpośredniego	wydobywania	kopaliny	ze	złoża,	będący	w	dyspozycji	zakładu	
górniczego.	

• aprobacie	technicznej	–	należy	przez	to	rozumieć	pozytywną	ocenę	techniczną	
wyrobu,	stwierdzającą	jego	przydatność	do	stosowania	w	budownictwie.	

• właściwym	organie	–	należy	przez	to	rozumieć	organ	nadzoru	architektoniczno-
budowlanego	lub	organ	specjalistycznego	nadzoru	budowlanego,	stosownie	do	
ich	właściwości	określonych	w	rozdziale	8.	

• wyrobie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć	wyrób	w	rozumieniu	przepisów	o	
ocenie	zgodności,	wytworzony	w	celu	wbudowania,	wmontowania,	zainstalowania	
lub	zastosowania	w	sposób	trwały	w	obiekcie	budowlanym,	wprowadzany	do	obrotu	
jako	wyrób	pojedynczy	lub	jako	zestaw	wyrobów	do	stosowania	we	wzajemnym	
połączeniu	stanowiącym	integralną	całość	
użytkową.	

• organie	samorządu	zawodowego	–	należy	przez	to	rozumieć	organy	określone	w	
ustawie	z	dnia	15	grudnia	2000	r.	o	samorządach	zawodowych	architektów,	
inżynierów	budownictwa	oraz	urbanistów	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	5,	poz.	42	z	poźn.	zm.).	

• obszarze	oddziaływania	obiektu	–	należy	przez	to	rozumieć	teren	wyznaczony	w	
otoczeniu	budowlanym	na	podstawie	przepisów	odrębnych,	wprowadzających	
związane	z	tym	obiektem	ograniczenia	w	zagospodarowaniu	tego	terenu.	

• opłacie	–	należy	przez	to	rozumieć	kwotę	należności	wnoszoną	przez	zobowiązanego	
za	określone	ustawą	obowiązkowe	kontrole	dokonywane	przez	właściwy	organ.	

• drodze	tymczasowej	(montażowej)	–	należy	przez	to	rozumieć	drogę	specjalnie	
przygotowaną,	przeznaczoną	do	ruchu	pojazdów	obsługujących	roboty	budowlane	
na	czas	ich	wykonywania,	przewidzianą	do	usunięcia	po	ich	zakończeniu.	

• dzienniku	budowy	–	należy	przez	to	rozumieć	dziennik	wydany	przez	właściwy	organ	
zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	stanowiący	urzędowy	dokument	przebiegu	
robót	budowlanych	oraz	zdarzeń	i	okoliczności	zachodzących	w	czasie	wykonywania	
robót.	

• kierowniku	budowy	–	osoba	wyznaczona	przez	Wykonawcę	robót,	upoważniona	do	
kierowania	robotami	i	do	występowania	w	jego	imieniu	w	sprawach	realizacji	
kontraktu,	ponosząca	ustawową	odpowiedzialność	za	prowadzoną	budowę.	

• rejestrze	 obmiarów	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 –	 akceptowaną	 przez	 Inspektora	
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nadzoru	 książkę	 z	 ponumerowanymi	 stronami,	 służącą	 do	 wpisywania	 przez	
Wykonawcę	obmiaru	dokonanych	 robót	w	formie	wyliczeń,	 szkiców	i	ewentualnie	
dodatkowych	 załączników.	Wpisy	 w	 rejestrze	 obmiarów	 podlegają	 potwierdzeniu	
przez	Inspektora	nadzoru	budowlanego.	

• laboratorium	–	należy	przez	to	rozumieć	laboratorium	jednostki	naukowej,	
zamawiającego,	wykonawcy	lub	inne	laboratorium	badawcze	zaakceptowane	przez	
Zamawiającego,	niezbędne	do	przeprowadzania	niezbędnych	badań	i	prob	
związanych	z	oceną	jakości	stosowanych	wyrobów	budowlanych	oraz	rodzajów	
prowadzonych	robót.	

• materiałach	–	należy	przez	to	rozumieć	wszelkie	materiały	naturalne	i	
wytwarzane	jak	również	rożne	tworzywa	i	wyroby	niezbędne	do	wykonania	
robót,	zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	specyfikacjami	technicznymi	
zaakceptowane	przez	
Inspektora	nadzoru.	

• odpowiedniej	zgodności	–	należy	przez	to	rozumieć	zgodność	wykonanych	robót	
dopuszczalnymi	tolerancjami,	a	jeśli	granice	tolerancji	nie	zostały	określone	–	z	
przeciętnymi	tolerancjami	przyjmowanymi	zwyczajowo	dla	danego	rodzaju	robót	
budowlanych.	

• poleceniu	Inspektora	nadzoru	–	należy	przez	to	rozumieć	wszelkie	polecenia	
przekazane	Wykonawcy	przez	Inspektora	nadzoru	w	formie	pisemnej	dotyczące	
sposobu	realizacji	robót	lub	innych	spraw	związanych	z	prowadzeniem	budowy.	

• projektancie	–	należy	przez	to	rozumieć	uprawnioną	osobę	prawną	lub	fizyczną	będącą	
autorem	dokumentacji	projektowej.	

• rekultywacji	–	należy	przez	to	rozumieć	roboty	mające	na	celu	uporządkowanie	i	
przywrócenie	pierwotnych	funkcji	terenu	naruszonego	w	czasie	realizacji	budowy	
lub	robót	budowlanych.	

• części	obiektu	lub	etapie	wykonania	–	należy	przez	to	rozumieć	część	
obiektu	budowlanego	zdolną	do	spełniania	przewidywanych	funkcji	
techniczno-użytkowych	i	możliwą	do	odebrania	i	przekazania	do	
eksploatacji.	

• ustaleniach	technicznych	–	należy	przez	to	rozumieć	ustalenia	podane	w	normach,	
aprobatach	technicznych	i	szczegółowych	specyfikacjach	technicznych.	

• grupach,	klasach,	kategoriach	robót	–	należy	przez	to	rozumieć	grupy,	klasy,	kategorie	
określone	w	rozporządzeniu	nr	2195/2002	z	dnia	5	listopada	2002	r.	w	sprawie	
Wspólnego	Słownika	Zamówień	(Dz.	Urz.	L	340	z	16.12.2002	r.,	z	poźn.	zm.).	

• inspektorze	nadzoru	inwestorskiego	–	osoba	posiadająca	odpowiednie	wykształcenie	
techniczne	i	praktykę	zawodową	oraz	uprawnienia	budowlane,	wykonująca	
samodzielne	funkcje	techniczne	w	budownictwie,	której	Zamawiający	powierza	
nadzór	nad	budową	obiektu	budowlanego.	Reprezentuje	on	interesy	inwestora	na	
budowie	i	wykonuje	bieżącą	kontrolę	jakości	i	ilości	
wykonanych	robót,	bierze	udział	w	sprawdzianach	i	odbiorach	robót	zakrywanych	i	
zanikających,	badaniu	i	odbiorze	instalacji	oraz	urządzeń	technicznych,	jak	również	
przy	odbiorze	gotowego	obiektu.	

• instrukcji	technicznej	obsługi	(eksploatacji)	–	opracowana	przez	projektanta	lub	
dostawcę	urządzeń	technicznych	i	maszyn,	określająca	rodzaje	i	kolejność	lub	
współzależność	czynności	obsługi,	przeglądów	i	zabiegów	konserwacyjnych,	
warunkujących	ich	efektywne	i	bezpieczne	użytkowanie.	Instrukcja	techniczna	
obsługi	(eksploatacji)	jest	również	składnikiem	dokumentacji	
powykonawczej	obiektu	budowlanego.	

• istotnych	wymaganiach	–	oznaczają	wymagania	dotyczące	bezpieczeństwa,	
zdrowia	i	pewnych	innych	aspektów	interesu	wspólnego,	jakie	maja	spełniać	
roboty	budowlane.	

• normach	europejskich	–	oznaczają	normy	przyjęte	przez	Europejski	Komitet	
Standaryzacji	(CEN)	oraz	Europejski	Komitet	Standaryzacji	elektrotechnicznej	
(CENELEC)	jako	„standardy	europejskie	(EN)”	lub	„dokumenty	harmonizacyjne	
(HD)”,	
zgodnie	z	ogólnymi	zasadami	działania	tych	organizacji.	

• przedmiarze	robót	–	to	zestawienie	przewidzianych	do	wykonania	robót	
podstawowych	w	kolejności	technologicznej	ich	wykonania,	ze	szczegołowym	
opisem	lub	wskazaniem	podstaw	ustalających	szczegółowy	opis,	oraz	wskazanie	
szczegółowych	specyfikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych,	z	
wyliczeniem	i	zestawieniem	ilości	jednostek	przedmiarowych	robót	podstawowych.	
• robocie	podstawowej	–	minimalny	zakres	prac,	które	po	wykonaniu	są	możliwe	

do	odebrania	pod	względem	ilości	i	wymogów	jakościowych	oraz	uwzględniają	
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przyjęty	stopień	scalenia	robót.	
• Wspólnym	Słowniku	Zamówień	–	jest	systemem	klasyfikacji	produktów,	usług	i	

robót	budowlanych,	stworzonych	na	potrzeby	zamówień	publicznych.	Składa	się	
ze	słownika	głównego	oraz	słownika	uzupełniającego.	Obowiązuje	we	wszystkich	
krajach	
Unii	Europejskiej.	Zgodnie	z	postanowieniami	rozporządzenia	2151/2003,	
stosowanie	kodów	CPV	do	określania	przedmiotu	zamówienia	przez	
zamawiających	z	ówczesnych	Państw	Członkowskich	UE	stało	się	obowiązkowe	z	
dniem	20	grudnia	2003	r.	
Polskie	Prawo	zamówień	publicznych	przewidziało	obowiązek	stosowania	
klasyfikacji	CPV	począwszy	od	dnia	akcesji	Polski	do	UE,	tzn.	od	1	maja	2004	r.	

• Zarządzającym	realizacją	umowy	–	jest	to	osoba	prawna	lub	fizyczna	określona	
w	istotnych	postanowieniach	umowy,	zwana	dalej	zarządzającym,	wyznaczona	
przez	zamawiającego,	upoważniona	do	nadzorowania	realizacji	robót	i	
administrowania	
umową	w	zakresie	określonym	w	udzielonym	pełnomocnictwie	(zarządzający	
realizacją	nie	jest	obecnie	prawnie	określony	w	
przepisach).	

	
1.5. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	
Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	ich	zgodność	
z	dokumentacją	projektową,	SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
	

1.5.1. Przekazanie	terenu	budowy	
Zamawiający,	w	terminie	określonym	w	dokumentach	umowy	przekaże	Wykonawcy	
teren	budowy	wraz	ze	wszystkimi	wymaganymi	uzgodnieniami	prawnymi	i	
administracyjnymi,	poda	lokalizację	i	współrzędne	punktów	głównych	obiektu	oraz	
reperów,	przekaże	dziennik	budowy	oraz	dwa	egzemplarze	dokumentacji	projektowej	i	
dwa	komplety	SST.	
Na	Wykonawcy	spoczywa	odpowiedzialność	za	ochronę	przekazanych	mu	punktów	
pomiarowych	do	chwili	odbioru	końcowego	robót.	Uszkodzone	lub	zniszczone	punkty	
pomiarowe	Wykonawca	odtworzy	i	utrwali	na	własny	koszt.	
	

1.5.2. Dokumentacja	projektowa	
Dokumentacja	projektowa	(projekt	budowlany)	zawiera	opis,	część	graficzną,	obliczenia	i	
dokumenty,	zgodne	z	wykazem	podanym	w	szczegółowych	warunkach	umowy	i	w	
całości	zostanie	przekazana	Wykonawcy.	
Do	obowiązków	Wykonawcy	będzie	należało	sporządzenie	harmonogramu	prac	oraz	
dokumentacji	wykonawczej	i	powykonawczej	
	

1.5.3. Zgodność	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST	
Dokumentacja	projektowa,	SST	oraz	dodatkowe	dokumenty	przekazane	Wykonawcy	
przez	Zamawiającego	stanowią	załączniki	do	umowy,	a	wymagania	wyszczególnione	w	
choćby	jednym	z	nich	są	obowiązujące	dla	Wykonawcy	tak,	jakby	zawarte	były	w	całej	
dokumentacji.	
W	przypadku	rozbieżności	w	ustaleniach	poszczególnych	dokumentów	obowiązuje	
kolejność	ich	ważności	wymieniona	w	„Ogólnych	warunkach	umowy”.	
Wykonawca	nie	może	wykorzystywać	bledów	lub	opuszczeń	w	dokumentach	
kontraktowych,	a	o	ich	wykryciu	winien	natychmiast	
powiadomić	Inspektora	nadzoru,	który	dokona	odpowiednich	zmian	i	poprawek.	
W	przypadku	stwierdzenia	ewentualnych	rozbieżności	podane	na	rysunku	wielkości	
liczbowe	wymiarów	są	ważniejsze	od	odczytu	ze	skali	rysunków.	
Wszystkie	wykonane	roboty	i	dostarczone	materiały	mają	być	zgodne	z	dokumentacją	
projektową	i	SST.	
Wielkości	określone	w	dokumentacji	projektowej	i	w	SST	będą	uważane	za	wartości	
docelowe,	od	których	dopuszczalne	są	odchylenia	w	ramach	określonego	przedziału	
tolerancji.	Cechy	materiałów	i	elementów	budowli	muszą	być	jednorodne	i	wykazywać	
zgodność	z	określonymi	wymaganiami,	a	rozrzuty	tych	cech	nie	mogą	przekraczać	
dopuszczalnego	przedziału	tolerancji.	
W	przypadku,	gdy	dostarczane	materiały	lub	wykonane	roboty	nie	będą	zgodne	z	
dokumentacją	projektową	lub	SST	i	mają	wpływ	na	niezadowalającą	jakość	elementu	
budowli,	to	takie	materiały	zostaną	zastąpione	innymi,	a	elementy	budowli	rozebrane	i	
wykonane	ponownie	na	koszt	wykonawcy.	
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1.5.4. Zabezpieczenie	terenu	budowy	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	zabezpieczenia	terenu	budowy	w	okresie	trwania	
realizacji	kontraktu	aż	do	zakończenia	i	odbioru	końcowego	robót.	
Wykonawca	dostarczy,	zainstaluje	i	będzie	utrzymywać	tymczasowe	urządzenia	
zabezpieczające,	w	tym:	ogrodzenia,	poręcze,	oświetlenie,	sygnały	i	znaki	ostrzegawcze,	
dozorcow,	wszelkie	inne	środki	niezbędne	do	ochrony	robót,	wygody	społeczności	i	
innych.	
Koszt	zabezpieczenia	terenu	budowy	nie	podlega	odrębnej	zapłacie	i	przyjmuje	się,	że	
jest	włączony	w	cenę	umowną.	
	

1.5.5. Ochrona	środowiska	w	czasie	wykonywania	robót	
Wykonawca	ma	obowiązek	znać	i	stosować	w	czasie	prowadzenia	robót	wszelkie	
przepisy	dotyczące	ochrony	środowiska	naturalnego.	W	okresie	trwania	budowy	i	
wykonywania	robót	wykończeniowych	Wykonawca	będzie:	

- podejmować	wszelkie	konieczne	kroki	mające	na	celu	stosowanie	się	do	przepisów	i	
norm	dotyczących	ochrony	środowiska	na	terenie	i	wokół	terenu	budowy	oraz	będzie	
unikać	uszkodzeń	lub	uciążliwości	dla	osób	lub	własności	społecznej,	a	wynikających	ze	
skażenia,	hałasu	
lub	innych	przyczyn	powstałych	w	następstwie	
jego	sposobu	działania.		Stosując	się	do	tych	
wymagań,	Wykonawca	będzie	miał	szczególny	
wzgląd	na:	

1) lokalizację	baz,	warsztatów,	magazynów,	składowisk,	ukopów	i	dróg	dojazdowych,	
2) środki	ostrożności	i	zabezpieczenia	przed:	
a) zanieczyszczeniem	zbiorników	i	cieków	wodnych	pyłami	lub	substancjami	toksycznymi,	
b) zanieczyszczeniem	powietrza	pyłami	i	gazami,	
c) możliwością	powstania	pożaru.	
	

1.5.6. Ochrona	przeciwpożarowa	
Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisy	ochrony	przeciwpożarowej.	
Wykonawca	będzie	utrzymywać	sprawny	sprzęt	przeciwpożarowy,	wymagany	
odpowiednimi	przepisami,	na	terenie	baz	produkcyjnych,	w	pomieszczeniach	
biurowych,	mieszkalnych	i	magazynowych	oraz	w	maszynach	i	pojazdach.	
Materiały	łatwopalne	będą	składowane	w	sposobi	zgodny	z	odpowiednimi	przepisami	i	
zabezpieczone	przed	dostępem	osób	trzecich.	Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	
wszelkie	straty	spowodowane	pożarem	wywołanym	jako	rezultat	realizacji	robót	albo	
przez	personel	
wykonawcy.	
	

1.5.7. Ochrona	własności	publicznej	i	prywatnej	
Wykonawca	odpowiada	za	ochronę	instalacji	i	urządzeń	zlokalizowanych	na	
powierzchni	terenu	i	pod	jego	poziomem,	takie	jak	rurociągi,	kable	itp.	Wykonawca	
zapewni	właściwe	oznaczenie	i	zabezpieczenie	przed	uszkodzeniem	tych	instalacji	i	
urządzeń	w	czasie	trwania	budowy.	
O	fakcie	przypadkowego	uszkodzenia	tych	instalacji	Wykonawca	bezzwłocznie	
powiadomi	Inspektora	nadzoru,	Zamawiającego	i	zainteresowanych	użytkowników	oraz	
będzie	z	nimi	współpracował,	dostarczając	wszelkiej	pomocy	potrzebnej	przy	
dokonywaniu	napraw.	
Wykonawca	będzie	odpowiadać	za	wszelkie	spowodowane	przez	jego	działania	
uszkodzenia	instalacji	na	powierzchni	ziemi	i	urządzeń	podziemnych	wykazanych	w	
dokumentach	dostarczonych	mu	przez	Zamawiającego.	
	

1.5.8. Ograniczenie	obciążeń	osi	pojazdów	
Wykonawca	stosować	się	będzie	do	ustawowych	ograniczeń	obciążenia	na	oś	przy	
transporcie	gruntu,	materiałów	i	wyposażenia	na	i	z			terenu	robót.	Uzyska	on	wszelkie	
niezbędne	zezwolenia	od	władz	co	do	przewozu	nietypowych	wagowo	ładunków	i	w	
sposób	ciągły	będzie		o	każdym	takim	przewozie	powiadamiał	Inspektora	nadzoru.	
Pojazdy	i	ładunki	powodujące	nadmierne	obciążenie	osiowe	nie	będą	dopuszczone	na	
świeżo	ukończony	fragment	budowy	w	obrębie	terenu	budowy	i	wykonawca	będzie	
odpowiadał	za	naprawę	wszelkich	robót	w	ten	sposób	uszkodzonych,	zgodnie	z	
poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
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1.5.9. Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	
Podczas	realizacji	robót	wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisów	dotyczących	
bezpieczeństwa	i	higieny	pracy.	
W	szczególności	wykonawca	ma	obowiązek	zadbać,	aby	personel	nie	wykonywał	pracy	
w	warunkach	niebezpiecznych,	szkodliwych	dla	zdrowia	oraz	nie	spełniających	
odpowiednich	wymagań	sanitarnych.	Wykonawca	zapewni	i	będzie	utrzymywał	
wszelkie	urządzenia	zabezpieczające,	socjalne	oraz	sprzęt	i	odpowiednią	odzież	dla	
ochrony	życia	i	zdrowia	osób	zatrudnionych	na	budowie.	
Uznaje	się,	że	wszelkie	koszty	związane	z	wypełnieniem	wymagań	określonych	powyżej	
nie	podlegają	odrębnej	zapłacie	i	są	uwzględnione	w	cenie	umownej.	
	

1.5.10. Ochrona	i	utrzymanie	robót	
Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	ochronę	robót	i	za	wszelkie	materiały	i	
urządzenia	używane	do	robót	od	daty	rozpoczęcia	do	daty	odbioru	końcowego.	
	
	
	
	

1.5.11. Stosowanie	się	do	prawa	i	innych	przepisów	
Wykonawca	zobowiązany	jest	znać	wszelkie	przepisy	wydane	przez	organy	
administracji	państwowej	i	samorządowej,	które	są	w	jakikolwiek	sposób	związane	z	
robotami	i	będzie	w	pełni	odpowiedzialny	za	przestrzeganie	tych	praw,	przepisów	i	
wytycznych	podczas	prowadzenia	robót.	Np.	rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	
dnia	6	lutego	2003	r.	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	podczas	wykonywania	
robót	budowlanych	(Dz.	U.	z	dn.	19.03.	2003	r.	Nr	47,	poz.	401)	oraz	Ministra	Pracy	i	
Polityki	Socjalnej	z	dnia	26	września	1997	r.	w	sprawie	ogólnych	przepisów	
bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	(Dz.	U.	z	2003r.	Nr	169	poz.	1650	z	późn.	zm.).	
Wykonawca	będzie	przestrzegać	praw	patentowych	i	będzie	w	pełni	odpowiedzialny	za	
wypełnienie	wszelkich	wymagań	prawnych	odnośnie	wykorzystania	opatentowanych	
urządzeń	lub	metod	i	w	sposób	ciągły	będzie	informować	Inspektora	nadzoru	o	swoich	
działaniach,	przedstawiając	kopie	zezwoleń	i	inne	odnośne	dokumenty.	

	
2. MATERIAŁY	
2.1. Źródła	uzyskania	materiałów	do	elementów	konstrukcyjnych	
Wykonawca	przedstawi	Inspektorowi	nadzoru	szczegółowe	informacje	dotyczące,	
zamawiania	lub	wydobywania	materiałów	i	odpowiednie	aprobaty	techniczne	lub	
świadectwa	badań	laboratoryjnych	oraz	próbki	do	zatwierdzenia	przez	Inspektora	
nadzoru.	
Wykonawca	zobowiązany	jest	do	prowadzenia	ciągłych	badań	określonych	w	SST	w	celu	
udokumentowania,	że	materiały	uzyskane	z	
dopuszczalnego	źródła	spełniają	wymagania	SST	w	czasie	postępu	robót.	
Pozostałe	materiały	budowlane	powinny	spełniać	wymagania	jakościowe	określone	
Polskimi	Normami,	aprobatami	technicznymi,	o	których	mowa	w	Szczegółowych	
Specyfikacjach	Technicznych	(SST).	
	

2.2. Pozyskiwanie	masowych	materiałów	pochodzenia	miejscowego	
Wykonawca	odpowiada	za	uzyskanie	pozwoleń	od	właścicieli	i	odnośnych	władz	na	
pozyskanie	materiałów	z	jakichkolwiek	złóż	miejscowych,	włączając	w	to	źródła	
wskazane	przez	Zamawiającego	i	jest	zobowiązany	dostarczyć	Inspektorowi	nadzoru	
wymagane	dokumenty	przed	rozpoczęciem	eksploatacji	złoża.	
Wykonawca	przedstawi	dokumentację	zawierającą	raporty	z	badań	terenowych	i	
laboratoryjnych	oraz	proponowaną	przez	siebie	metodę	wydobycia	i	selekcji	do	
zatwierdzenia	Inspektorowi	nadzoru.	Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	za	spełnienie	
wymagań	ilościowych	i	jakościowych	materiałów	z	
jakiegokolwiek	złoża.	Wykonawca	poniesie	wszystkie	koszty,	a	w	tym:	opłaty,	
wynagrodzenia	i	jakiekolwiek	inne	koszty	związane	z	dostarczeniem	materiałów	do	
robót,	chyba	że	postanowienia	ogólne	lub	szczegółowe	warunków	umowy	stanowią	
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inaczej.	Humus	i	nadkład	czasowo	zdjęte	z	terenu	wykopów,	ukopów	i	miejsc	
pozyskania	piasku	i	żwiru	będą	formowane	w	hałdy	i	wykorzystywane	przy	zasypce	i	
rekultywacji	terenu	po	ukończeniu	robót.	Wszystkie	odpowiednie	materiały	pozyskane	
z	wykopów	na	terenie	budowy	lub	z	innych	miejsc	wskazanych	w	dokumentach	
umowy	będą	wykorzystane	do	robót	lub	odwiezione	na	odkład	odpowiednio	do	
wymagań	umowy	lub	wskazań	Inspektora	nadzoru.	Eksploatacja	źródeł	materiałów	
będzie	zgodna	z	wszelkimi	regulacjami	prawnymi	obowiązującymi	na	danym	obszarze.	
	

2.3. Materiały	nie	odpowiadające	wymaganiom	jakościowym	
Materiały	nie	odpowiadające	wymaganiom	jakościowym	zostaną	przez	Wykonawcę	
wywiezione	z	terenu	budowy,	bądź	złożone	w	miejscu	wskazanym	przez	Inspektora	
nadzoru.	Każdy	rodzaj	robót,	w	którym	znajdują	się	nie	zbadane	i	nie	zaakceptowane	
materiały,	Wykonawca	
wykonuje	na	własne	ryzyko,	licząc	się	z	jego	nieprzyjęciem	i	niezapłaceniem.	
	

2.4. Przechowywanie	i	składowanie	materiałów	
Wykonawca	zapewni,	aby	tymczasowo	składowane	materiały,	do	czasu	gdy	będą	one	
potrzebne	do	robót,	były	zabezpieczone	przed	zanieczyszczeniem,	zachowały	swoją	
jakość	i	właściwość	do	robót	i	były	dostępne	do	kontroli	przez	Inspektora	nadzoru.	
Miejsca	czasowego	składowania	materiałów	będą	zlokalizowane	w	
obrębie	terenu	budowy	w	miejscach	uzgodnionych	z	Inspektorem	
nadzoru.	
	

2.5. Wariantowe	stosowanie	materiałów	
Jeśli	dokumentacja	projektowa	lub	SST	przewidują	możliwość	zastosowania	rożnych	
rodzajów	materiałów	do	wykonywania	poszczególnych	elementów	robót	Wykonawca	
powiadomi	Inspektora	nadzoru	o	zamiarze	zastosowania	konkretnego	rodzaju	
materiału.	Wybrany	i	zaakceptowany	rodzaj	materiału	nie	może	być	później	zamieniany	
bez	zgody	Inspektora	nadzoru.	
	

2.6. Wyroby	budowlane	stosowane	do	wykonania	robót	muszą	posiadać:	
– oznakowanie	znakiem	CE	co	oznacza,	że	dokonano	oceny	ich	zgodności	ze	
zharmonizowaną	normą	europejską	wprowadzoną	do	zbioru	Polskich	Norm,	z	
europejską	aprobatą	techniczną	lub	krajową	specyfikacją	techniczną	państwa	
członkowskiego	Unii	Europejskiej	lub	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego,	uznaną	
przez	Komisję	Europejską	za	zgodną	z	wymaganiami	podstawowymi,	albo	
– oznakowanie	znakiem	budowlanym,	co	oznacza	że	są	to	wyroby	nie	podlegające	
obowiązkowemu	oznakowaniu	CE,	dla	których	dokonano	oceny	zgodności	z	Polską	
Normą	lub	aprobatą	techniczną,	bądź	uznano	za	„regionalny	wyrób	budowlany”,	
– okres	przydatności	do	użycia	podany	na	opakowaniu.	
Właściwości	wyrobów	budowlanych	oraz	warunki	ich	przechowywania,	transportu,	
dostawy,	składowania	i	kontroli	jakości	muszą	być	zgodne	z	opisami	w	dokumentacji	
projektowej,	właściwymi	normami	lub	aprobatami	technicznymi	oraz	specyfikacjami	
technicznymi.	
	

2.7. Stosowanie	materiałów	zamiennych	
Zamieszczone	w	ST	nazwy	własne	producentów	nie	są	wiążące	dla	Wykonawcy,	należy	
je	traktować	wyłącznie	jako	przykładowe	dla	zobrazowania	opisywanych	parametrów	i	
wymogów	technicznych.	Zamawiający	dopuszcza	zastosowanie	materiałów,	urządzeń	i	
systemów	o	parametrach	nie	gorszych	niż	wskazane	przez	Zamawiającego.	
Rozwiązania	równoważne	muszą	zapewnić	współdziałanie	systemów	iinstalacji	zgodnie	
z	przewidzianymi	w	projekcie	i	funkcjonującymi	u	Zamawiającego.	Wszystkie	
przewidziane	w	dokumentacji	projektowej	parametry	i	wymogi	techniczne	
przykładowych	materiałów,	urządzeń	i	systemów	są	parametrami	minimalnymi,	chyba	
że	zapis	mówi	inaczej	lub	dane	dotyczą	gabarytów	i	ciężaru	urządzenia.	

	
3. SPRZĘT	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	
spowoduje	niekorzystnego	wpływu	na	jakość	wykonywanych	robót.	Sprzęt	używany	do	
robót	powinien	być	zgodny	z	ofertą	Wykonawcy	i	powinien	odpowiadać	pod	względem	
typów	i	ilości	wskazaniom	zawartym	w	SST,	programie	zapewnienia	jakości	lub	
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projekcie	organizacji	robót,	zaakceptowanym	przez	Inspektora	nadzoru.	
Liczba	i	wydajność	sprzętu	będzie	gwarantować	przeprowadzenie	robót,	zgodnie	z	
zasadami	określonymi	w	dokumentacji	projektowej,	SST	
i	wskazaniach	Inspektora	nadzoru	w	terminie	przewidzianym	umową.	
Sprzęt	będący	własnością	Wykonawcy	lub	wynajęty	do	wykonania	robót	ma	być	
utrzymywany	w	dobrym	stanie	i	gotowości	do	pracy.	Będzie	spełniał	normy	ochrony	
środowiska	i	przepisy	dotyczące	jego	użytkowania.	
Wykonawca	dostarczy	Inspektorowi	nadzoru	kopie	dokumentów	potwierdzających	
dopuszczenie	sprzętu	do	
użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.	Jeżeli	dokumentacja	projektowa	
lub	 SST	 przewidują	 możliwość	 wariantowego	 użycia	 sprzętu	 przy	 wykonywanych	
robotach,	 wykonawca	 powiadomi	 Inspektora	 nadzoru	 o	 swoim	 zamiarze	 wyboru	 i	
uzyska	jego	akceptację	przed	użyciem	sprzętu.	Wybrany	sprzęt,	po	akceptacji	Inspektora	
nadzoru,	nie	może	być	później	zmieniany	bez	jego	zgody.	

	
4. TRANSPORT	
4.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	jedynie	takich	środków	transportu,	które	
nie	wpłyną	niekorzystnie	na	jakość	wykonywanych	robót	i	właściwości	przewożonych	
materiałów.	Liczba	środków	transportu	będzie	zapewniać	prowadzenie	robót	zgodnie	
z	zasadami	określonymi	w	dokumentacji	projektowej,	SST	i	wskazaniach	Inspektora	
nadzoru	w	terminie	przewidzianym	w	umowie.	
	

4.2. Wymagania	dotyczące	przewozu	po	drogach	publicznych	
Przy	ruchu	na	drogach	publicznych	pojazdy	będą	spełniać	wymagania	dotyczące	
przepisów	ruchu	drogowego	w	odniesieniu	do	dopuszczalnych	obciążeń	na	osie	i	
innych	parametrów	technicznych.	Środki	transportu	nie	odpowiadające	warunkom	
dopuszczalnych	obciążeń	na	osie	mogą	być	dopuszczone	przez	właściwy	zarząd	drogi	
pod	warunkiem	przywrócenia	stanu	pierwotnego	użytkowanych	
odcinków	dróg	na	koszt	Wykonawcy.	Wykonawca	będzie	usuwać	na	bieżąco,	na	własny	
koszt,	wszelkie	zanieczyszczenia	spowodowane	
jego	pojazdami	na	drogach	publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT	
5.1. Przed	rozpoczęciem	robót	wykonawca	opracuje:	
- projekt	zagospodarowania	terenu	budowy,	który	powinien	składać	się	z	części	opisowej	i	
graficznej,	
- plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia	(plan	bioz),	
- projekt	organizacji	budowy,	
- projekt	technologii	i	organizacji	montażu	(dla	obiektów	prefabrykowanych	lub	
elementów	konstrukcyjnych	o	większych	gabarytach	lub	masie).	
- 	
5.2. Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	prowadzenie	robót	zgodnie	z	umową	lub	

kontraktem	oraz	za	jakość	zastosowanych	
materiałów	i	wykonywanych	robót,	za	ich	zgodność	z	dokumentacją	projektową,	
wymaganiami	SST,	PZJ,	projektu	projektem	organizacji	robót	oraz	poleceniami	Inspektora	
nadzoru.	
	
5.2.1. Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	za	pełną	obsługę	geodezyjną	przy	wykonywaniu	
wszystkich	elementów	robót	określonych	w	dokumentacji	projektowej	lub	przekazanych	
na	piśmie	przez	Inspektora	nadzoru.	
5.2.2. 	
5.2.3. Następstwa	jakiegokolwiek	błędu	spowodowanego	przez	Wykonawcę	w	
wytyczeniu	i	wykonywaniu	robót	zostaną,	jeśli	wymagać	tego	będzie	Inspektor	
nadzoru,	poprawione	przez	Wykonawcę	na	własny	koszt.	
	
5.2.4. Decyzje	Inspektora	nadzoru	dotyczące	akceptacji	lub	odrzucenia	materiałów	i	
elementów	robót	będą	oparte	na	wymaganiach	sformułowanych	w	dokumentach	
umowy,	dokumentacji	projektowej	i	w	SST,	a	także	w	normach	i	wytycznych.	
	
	
5.2.5. Polecenia	Inspektora	nadzoru	dotyczące	realizacji	robót	będą	wykonywane	przez	
Wykonawcę	nie	później	niż	w	czasie	przez	niego	wyznaczonym,	pod	groźbą	
wstrzymania	robót.	Skutki	finansowe	z	tytułu	wstrzymania	robót	w	takiej	sytuacji	
ponosi	Wykonawca.	
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6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	
6.1. Program	zapewnienia	jakości	
Do	obowiązków	Wykonawcy	należy	opracowanie	i	przedstawienie	do	zaakceptowania	
przez	Inspektora	nadzoru	programu	zapewnienia	jakości	(PZJ),	w	którym	przedstawi	on	
zamierzony	sposób	wykonania	robót,	możliwości	techniczne,	kadrowe	i	organizacyjne	
gwarantujące	
wykonanie	robót	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST.	
Program	zapewnienia	jakości	winien	zawierać:	

- organizację	wykonania	robót,	w	tym	termin	i	sposób	prowadzenia	robót,	
- organizację	ruchu	na	budowie	wraz	z	oznakowaniem	robót,	
- plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia,	
- wykaz	zespołów	roboczych,	ich	kwalifikacje	i	przygotowanie	praktyczne,	
- wykaz	osób	odpowiedzialnych	za	jakość	i	terminowość	wykonania	poszczególnych	
elementów	robót,	
- system	(sposób	i	procedurę)	proponowanej	kontroli	i	sterowania	jakością	wykonywanych	
robót,	
- wyposażenie	w	sprzęt	i	urządzenia	do	pomiarów	i	kontroli	(opis	laboratorium	własnego	
lub	laboratorium,	któremu	Wykonawca	zamierza	zlecić	prowadzenie	badań),	
-	sposób	oraz	formę	gromadzenia	wyników	badań	laboratoryjnych,	zapis	pomiarów,	a	
także	wyciąganych	wniosków	i	zastosowanych	korekt	w	procesie	technologicznym,	
proponowany	sposób	i	formę	przekazywania	tych	informacji	Inspektorowi	nadzoru,	

- wykaz	maszyn	i	urządzeń	stosowanych	na	budowie	z	ich	parametrami	technicznymi	oraz	
wyposażeniem	w	mechanizmy	do	sterowania	i	
urządzenia	pomiarowo-kontrolne,	

– rodzaje	i	ilość	środków	transportu	oraz	urządzeń	do	magazynowania	i	
załadunku	materiałów,	spoiw,	lepiszczy,	kruszyw	itp.,	
- sposób	i	procedurę	pomiarów	i	badań	(rodzaj	i	częstotliwość,	pobieranie	próbek,	
legalizacja	i	sprawdzanie	urządzeń	itp.)	prowadzonych	podczas	dostaw	materiałów,	
wytwarzania	mieszanek	i	wykonywania	poszczególnych	elementów	robót.	
	
6.2. Zasady	kontroli	jakości	robót	
Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	pełną	kontrolę	jakości	robót	i	stosowanych	
materiałów.	Wykonawca	zapewni	odpowiedni	system	kontroli,	włączając	w	to	
personel,	laboratorium,	sprzęt,	zaopatrzenie	i	wszystkie	urządzenia	niezbędne	do	
pobierania	próbek	i	badań	materiałów	oraz	robót.	Wykonawca	będzie	przeprowadzać	
pomiary	i	badania	materiałów	oraz	robót	z	częstotliwością	zapewniającą	stwierdzenie,	
że	roboty	wykonano	zgodnie	z	wymaganiami	zawartymi	w	dokumentacji	projektowej	i	
SST.	Minimalne	wymagania	co	do	zakresu	badań	i	ich	częstotliwości	są	określone	w	
SST.	W	przypadku,	gdy	nie	zostały	one	tam	określone,	Inspektor	nadzoru	ustali	jaki	
zakres	kontroli	jest	konieczny,	aby	zapewnić	wykonanie	robót	zgodnie	z	umową.	
Inspektor	nadzoru	będzie	mieć	nieograniczony	dostęp	do	pomieszczeń	laboratoryjnych	
Wykonawcy	w	celu	ich	
inspekcji.	Inspektor	nadzoru	będzie	przekazywać	Wykonawcy	pisemne	informacje	o	
jakichkolwiek	niedociągnięciach	dotyczących	urządzeń	laboratoryjnych,	sprzętu,	
zaopatrzenia	laboratorium,	pracy	personelu	lub	metod	badawczych.	Jeżeli	
niedociągnięcia	te	będą	tak	poważne,	że	mogą	wpłynąć	ujemnie	na	wyniki	badań,	
Inspektor	nadzoru	natychmiast	wstrzyma	użycie	do	robót	badanych	materiałów	i	
dopuści	je	do	użytku	dopiero	wtedy,	gdy	niedociągnięcia	w	pracy	laboratorium	
Wykonawcy	zostaną	usunięte	i	stwierdzona	zostanie	odpowiednia	jakość	tych	
materiałów.	Wszystkie	koszty	związane	z	organizowaniem	i	prowadzeniem	badań	
materiałów	i	robót	ponosi	Wykonawca.	
	

6.3. Pobieranie	próbek	
Próbki	będą	pobierane	losowo.	Zaleca	się	stosowanie	statystycznych	metod	pobierania	
próbek,	opartych	na	zasadzie,	że	wszystkie	jednostkowe	elementy	produkcji	mogą	być	z	
jednakowym	prawdopodobieństwem	wytypowane	do	badań.	Inspektor	nadzoru	będzie	
mieć	zapewnioną	możliwość	udziału	w	pobieraniu	próbek.	Na	zlecenie	Inspektora	
nadzoru	Wykonawca	będzie	przeprowadzać	dodatkowe	badania	tych	materiałów,	które	
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budzą	wątpliwości	co	do	jakości,	o	ile	kwestionowane	materiały	nie	zostaną	przez	
Wykonawcę	usunięte	lub			ulepszone	z	własnej	woli.	Koszty	tych	dodatkowych	badań	
pokrywa	Wykonawca	tylko	w	przypadku	stwierdzenia	usterek;	w	przeciwnym	
przypadku	koszty	te	pokrywa	Zamawiający.	Pojemniki	do	pobierania	próbek	będą	
dostarczone	przez	Wykonawcę	i	zatwierdzone	przez	Inspektora	nadzoru.	
Próbki	dostarczone	przez	Wykonawcę	do	badań	będą	odpowiednio	opisane	i	
oznakowane,	w	sposób	zaakceptowany	przez	Inspektora	nadzoru.	
	

6.4. Badania	i	pomiary	
Wszystkie	badania	i	pomiary	będą	przeprowadzone	zgodnie	z	wymaganiami	norm.	W	
przypadku,	gdy	normy	nie	obejmują	jakiegokolwiek	badania	wymaganego	w	SST,	
stosować	można	wytyczne	krajowe,	albo	inne	procedury,	zaakceptowane	przez	
Inspektora	nadzoru.	Przed	przystąpieniem	do	pomiarów	lub	badań,	Wykonawca	
powiadomi	Inspektora	nadzoru	o	rodzaju,	miejscu	i	terminie	pomiaru	lub	badania.	Po	
wykonaniu	pomiaru	lub	badania,	Wykonawca	przedstawi	na	piśmie	ich	wyniki	do	
akceptacji	Inspektora	nadzoru.	
	

6.5. Raporty	z	badań	
Wykonawca	będzie	przekazywać	Inspektorowi	nadzoru	kopie	raportów	z	wynikami	
badań	jak	najszybciej,	nie	później	jednak	niż	w	terminie	określonym	w	programie	
zapewnienia	jakości.	Wyniki	badań	(kopie)	będą	przekazywane	Inspektorowi	nadzoru	
na	formularzach	według	dostarczonego	przez	niego	wzoru	lub	innych,	przez	niego	
zaaprobowanych.	

6.6. Badania	prowadzone	przez	Inspektora	nadzoru	
Dla	celów	kontroli	jakości	i	zatwierdzenia,	Inspektor	nadzoru	uprawniony	jest	do	
dokonywania	kontroli,	pobierania	próbek	i	badania	materiałów	u	źródła	ich	
wytwarzania.	Do	umożliwienia	jemu	kontroli	zapewniona	będzie	wszelka	potrzebna	
do	tego	pomoc	ze	strony	Wykonawcy	i	producenta	materiałów.	Inspektor	nadzoru,	po	
uprzedniej	weryfikacji	systemu	kontroli	robót	prowadzonego	przez	Wykonawcę,	
będzie	oceniać	zgodność	materiałów	i	robót	z	wymaganiami	SST	na	podstawie	
wyników	badań	dostarczonych	przez	Wykonawcę.	
Inspektor	nadzoru	może	pobierać	próbki	materiałów	i	prowadzić	badania	niezależnie	
od	Wykonawcy,	na	swój	koszt.	Jeżeli	wyniki	tych	badań	wykażą,	że	raporty	
Wykonawcy	są	niewiarygodne,	to	Inspektor	nadzoru	poleci	
Wykonawcy	lub	zleci	niezależnemu	laboratorium	przeprowadzenie	powtórnych	lub	
dodatkowych	badań,	albo	oprze	się	wyłącznie	na	
własnych	badaniach	przy	ocenie	zgodności	materiałów	i	robót	z	dokumentacją	
projektową	i	SST.	W	takim	przypadku,	całkowite	koszty	powtórnych	lub	dodatkowych	
badań	i	pobierania	próbek	poniesione	zostaną	przez	Wykonawcę.	
	

6.7. Certyfikaty	i	deklaracje	
Inspektor	nadzoru	może	dopuścić	do	użycia	tylko	te	wyroby	i	materiały,	które:	

1. posiadają	 certyfikat	 na	 znak	 bezpieczeństwa	wykazujący,	 że	 zapewniono	 zgodność	 z	
kryteriami	technicznymi	określonymi	na	podstawie	Polskich	Norm,	aprobat	technicznych	
oraz	 właściwych	 przepisów	 i	 informacji	 o	 ich	 istnieniu	 zgodnie	 z	 ustawą	 z	 dnia	 16	
kwietnia	2004	r.	o	wyrobach	budowlanych	Dz.U.04.92.881.	
2. posiadają	deklarację	zgodności	lub	certyfikat	zgodności	z:	
- Polską	Normą	lub	
- aprobatą	techniczną,	w	przypadku	wyrobów,	dla	których	nie	ustanowiono	Polskiej	
Normy,	jeżeli	nie	są	objęte	certyfikacją	określoną	w	pkt.	1	i	które	spełniają	wymogi	SST.	
3. znajdują	się	w	wykazie	wyrobów,	o	którym	mowa	w	ustawie	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	
wyrobach	budowlanych	Dz.U.04.92.881.	
W	przypadku	materiałów,	dla	których	ww.	dokumenty	są	wymagane	przez	SST,	każda	
ich	partia	dostarczona	do	robót	będzie	posiadać	te	dokumenty,	określające	w	sposób	
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jednoznaczny	jej	cechy.	Jakiekolwiek	materiały,	które	nie	spełniają	tych	wymagań	
będą	odrzucone.	
	

6.8. Dokumenty	budowy	
[1]	Dziennik	budowy	
Dziennik	 budowy	 jest	 wymaganym	 dokumentem	 urzędowym	 obowiązującym	
Zamawiającego	i	Wykonawcę	w	okresie	od	przekazania	wykonawcy	terenu	budowy	
do	 końca	 okresu	 gwarancyjnego.	 Prowadzenie	 dziennika	 budowy	 zgodnie	 z	 §	 45	
ustawy	 Prawo	 budowlane	 spoczywa	 na	 kierowniku	 budowy.	 Zapisy	 w	 dzienniku	
budowy	będą	dokonywane	na	bieżąco	i	będą	dotyczyć	przebiegu	robót,	stanu	
bezpieczeństwa	ludzi	i	mienia	oraz	technicznej	strony	budowy.	
Zapisy	będą	czytelne,	dokonane	trwałą	techniką,	w	porządku	chronologicznym,	
bezpośrednio	jeden	pod	drugim,	
bez	przerw.	Załączone	do	dziennika	budowy	protokoły	i	inne	dokumenty	będą	
oznaczone	kolejnym	numerem	załącznika	i	opatrzone	datą	i	podpisem	Wykonawcy	i	
Inspektora	nadzoru.	
Do	dziennika	budowy	należy	wpisywać	w	szczególności:	

- datę	przekazania	Wykonawcy	terenu	budowy,	
- datę	przekazania	przez	Zamawiającego	dokumentacji	projektowej,	
- uzgodnienie	przez	Inspektora	nadzoru	programu	zapewnienia	jakości	i	harmonogramów	
robót,	
- terminy	rozpoczęcia	i	zakończenia	poszczególnych	elementów	robót,	
- przebieg	robót,	trudności	i	przeszkody	w	ich	prowadzeniu,	okresy	i	przyczyny	przerw	w	
robotach,	
- uwagi	i	polecenia	Inspektora	nadzoru,	
- daty	zarządzenia	wstrzymania	robót,	z	podaniem	powodu,	
- zgłoszenia	i	daty	odbiorów	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	częściowych	i	
ostatecznych	odbiorów	robót,	
- wyjaśnienia,	uwagi	i	propozycje	Wykonawcy,	
- stan	pogody	i	temperaturę	powietrza	w	okresie	wykonywania	robót	
podlegających	ograniczeniom	lub	wymaganiom	w	związku	z	warunkami	
klimatycznymi,	
- zgodność	rzeczywistych	warunków	geotechnicznych	z	ich	opisem	w	dokumentacji	
projektowej,	
- dane	dotyczące	czynności	geodezyjnych	(pomiarowych)	dokonywanych	przed	i	w	trakcie	
wykonywania	robót,	
- dane	dotyczące	sposobu	wykonywania	zabezpieczenia	robót,	
- dane	dotyczące	jakości	materiałów,	pobierania	próbek	oraz	wyniki	przeprowadzonych	
badań	z	podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
- wyniki	prób	poszczególnych	elementów	budowli	z	podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
- inne	istotne	informacje	o	przebiegu	robót.	
Propozycje,	uwagi	i	wyjaśnienia	Wykonawcy,	wpisane	do	dziennika	budowy	będą	
przedłożone	Inspektorowi	nadzoru	do	ustosunkowania	się.	Decyzje	Inspektora	
nadzoru	wpisane	do	dziennika	budowy	Wykonawca	podpisuje	z	zaznaczeniem	ich	
przyjęcia	lub	zajęciem	stanowiska.	Wpis	projektanta	do	dziennika	budowy	obliguje	
Inspektora	nadzoru	do	ustosunkowania	się.	
[2]	Książka	obmiarów	
Książka	obmiarów	stanowi	dokument	pozwalający	na	rozliczenie	faktycznego	postępu	
każdego	z	elementów	robót.	Obmiary	wykonanych	robót	przeprowadza	się	
sukcesywnie	w	jednostkach	przyjętych	w	kosztorysie	lub	w	SST.	
[3]	Dokumenty	laboratoryjne	
Dzienniki	laboratoryjne,	deklaracje	zgodności	lub	certyfikaty	zgodności	materiałów,	
orzeczenia	o	jakości	materiałów,	recepty	robocze	i	kontrolne	wyniki	badań	Wykonawcy	
będą	gromadzone	w	formie	uzgodnionej	w	programie	zapewnienia	jakości.	Dokumenty	
te	stanowią	załączniki	do	odbioru	robót.	Winny	być	udostępnione	na	każde	życzenie	
Inspektora	nadzoru.	
[4]	Pozostałe	dokumenty	budowy	
Do	dokumentów	budowy	zalicza	się,	oprócz	wymienionych	w	punktach	[1]-[3],	
następujące	dokumenty:	

a) pozwolenie	na	budowę,	
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b) protokoły	przekazania	terenu	budowy,	
c) umowy	cywilnoprawne	z	osobami	trzecimi,	
d) protokoły	odbioru	robót,	
e) protokoły	z	narad	i	ustaleń,	
f) operaty	geodezyjne,	
g) plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia.	
h) dokumentacje	projektową,	rysunki	zamienne	opracowane	przez	
Projektanta	w	ramach	nadzoru	autorskiego	[5]	Przechowywanie	
dokumentów	budowy	
Dokumenty	budowy	będą	przechowywane	na	terenie	budowy	w	miejscu	odpowiednio	
zabezpieczonym.	
Zaginięcie	któregokolwiek	z	dokumentów	budowy	spowoduje	jego	natychmiastowe	
odtworzenie	w	formie	przewidzianej	prawem.	Wszelkie	dokumenty	budowy	będą	zawsze	
dostępne	dla	Inspektora	nadzoru	i	przedstawiane	do	wglądu	na	życzenie	Zamawiającego.	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	
7.1. Ogólne	zasady	obmiaru	robót	
Obmiar	robót	będzie	określać	faktyczny	zakres	wykonywanych	ewentualnych	robót	
dodatkowych.	
Obmiaru	robót	dokonuje	Wykonawca	po	pisemnym	powiadomieniu	Inspektora	
nadzoru	o	zakresie	obmierzanych	robót	i	terminie	obmiaru,		co	najmniej	na	3	dni	przed	
tym	terminem.	Wyniki	obmiaru	będą	wpisane	do	książki	obmiarów.	Jakikolwiek	błąd	
lub	przeoczenie	(opuszczenie)	w	ilości	robót	podanych	w	kosztorysie	ofertowym	lub	
gdzie	indziej	w	SST	nie	zwalnia	Wykonawcy	od	obowiązku	ukończenia	wszystkich	robót.	
Błędne	dane	zostaną	poprawione	wg	ustaleń	Inspektora	nadzoru	na	piśmie.	Obmiar	
gotowych	robót	będzie		przeprowadzony	z	częstością	wymaganą	do	celu	miesięcznej	
płatności	na	rzecz	Wykonawcy	lub	w	innym	czasie	określonym	w	umowie.	
	

7.2. Zasady	określania	ilości	robót	i	materiałów	
Zasady	określania	ilości	robót	podane	są	w	odpowiednich	specyfikacjach	technicznych	i	
lub	w	KNR-ach	oraz	
KNNR-ach.	Jednostki	obmiaru	powinny	zgodnie	zgodne	z	jednostkami	określonymi	w	
dokumentacji	projektowej	i	kosztorysowej	przedmiarze	robót.	
	

7.3. Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	
Wszystkie	urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy,	stosowany	w	czasie	obmiaru	robót	będą	
zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.		Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	zostaną	
dostarczone	przez	Wykonawcę.	Jeżeli	urządzenia	te	lub	sprzęt	wymagają	badań	
atestujących,	to	Wykonawca	będzie	posiadać	ważne	świadectwa	legalizacji.	
Wszystkie	urządzenia	pomiarowe	będą	przez	Wykonawcę	utrzymywane	w	dobrym	
stanie,	w	całym	okresie	trwania	robót.	
	

7.4. Wagi	i	zasady	wdrażania	
Wykonawca	dostarczy	i	zainstaluje	urządzenia	wagowe	odpowiadające	odnośnym	
wymaganiom	SST.	Będzie	
utrzymywać	to	wyposażenie,	zapewniając	w	sposób	ciągły	zachowanie	dokładności	wg	
norm	zatwierdzonych	przez	Inspektora	nadzoru.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	
8.1. Rodzaje	odbiorów	robót	
W	zależności	od	ustaleń	odpowiednich	SST,	roboty	podlegają	następującym	odbiorom:	

a) odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	
b) odbiorowi	częściowemu,	
c) odbiorowi	końcowemu	
d) odbiorowi	po	upływie	okresu	rękojmi	
e) odbiorowi	pogwarancyjnemu	po	upływie	okresu	gwarancji.	
	

8.2. Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	
Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	polega	na	finalnej	ocenie	jakości	
wykonywanych	robót	oraz	ilości	tych	robót,	które	w	dalszym	procesie	realizacji	ulegną	
zakryciu.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	będzie	dokonany	w	czasie	
umożliwiającym	wykonanie	ewentualnych	korekt	i	poprawek	bez	hamowania	ogólnego	
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postępu	robót.	Odbioru	tego	dokonuje	Inspektor	nadzoru.	
Gotowość	danej	części	robót	do	odbioru	zgłasza	wykonawca	wpisem	do	dziennika	
budowy	i	jednoczesnym	powiadomieniem	Inspektora	
nadzoru.	Odbiór	będzie	przeprowadzony	niezwłocznie,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	3	
dni	od	daty	zgłoszenia	wpisem	do	dziennika	budowy	i	powiadomienia	o	tym	fakcie	
Inspektora	nadzoru.	Jakość	i	ilość	robót	ulegających	zakryciu	ocenia	Inspektor	nadzoru	
na	podstawie	dokumentów	zawierających	komplet	wyników	badań	laboratoryjnych	i	w	
oparciu	o	przeprowadzone	pomiary,	w	konfrontacji	z	dokumentacją	projektową,	SST	i	
uprzednimi	ustaleniami.	
	

8.3. Odbiór	częściowy	
Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanych	części	robót.	Odbioru	
częściowego	robót	dokonuje	się	dla	zakresu	robót	określonego	w	dokumentach	
umownych	wg	zasad	jak	przy	odbiorze	końcowym	robót.	Odbioru	robót	dokonuje	
Inspektor	nadzoru.	
	

8.4. Odbiór	końcowy	
8.4.1. Zasady	odbioru	końcowego	robót	
Odbiór	końcowy	polega	na	finalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	robót	w	
odniesieniu	do	zakresu	(ilości)	oraz	jakości.	Całkowite	zakończenie	robót	oraz	
gotowość	do	odbioru	końcowego	będzie	stwierdzona	przez	Wykonawcę	wpisem	do	
dziennika	budowy.	
Odbiór	końcowy	robót	nastąpi	w	terminie	ustalonym	w	dokumentach	umowy,	licząc	od	
dnia	potwierdzenia	
przez	Inspektora	nadzoru	zakończenia	robót	i	przyjęcia	dokumentów,	o	których	mowa	w	
punkcie	8.4.2.	
Odbioru	końcowego	robót	dokona	komisja	wyznaczona	przez	Zamawiającego	w	
obecności	Inspektora	nadzoru	
i	Wykonawcy.	Komisja	odbierająca	roboty	dokona	ich	oceny	jakościowej	na	podstawie	
przedłożonych	dokumentów,	wyników	badań	i	pomiarów,	ocenie	wizualnej	oraz	
zgodności	wykonania	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST.	W	toku	odbioru	
końcowego	robót,	komisja	zapozna	się	z	realizacją	ustaleń	przyjętych	w	trakcie	
odbiorów	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	oraz	odbiorów	częściowych,	
zwłaszcza	w	zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i	robót	poprawkowych.	
W	przypadkach	nie	wykonania	wyznaczonych	robót	poprawkowych	lub	robót	
uzupełniających	w	poszczególnych	elementach	konstrukcyjnych	i	wykończeniowych,	
komisja	przerwie	swoje	czynności	i	ustali	nowy	termin	odbioru	końcowego.	
W	przypadku	stwierdzenia	przez	komisję,	że	jakość	wykonywanych	robót	w	
poszczególnych	asortymentach	nieznacznie	odbiega	od	wymaganej	dokumentacją	
projektową	i	SST	z	uwzględnieniem	tolerancji	i	nie	ma	większego	wpływu	na	cechy	
eksploatacyjne	obiektu,	
komisja	oceni	pomniejszoną	wartość	wykonywanych	robót	w	stosunku	do	wymagań	
przyjętych	w	dokumentach	umowy.	
Odbiór	końcowy	będzie	również	obejmował	odbiory	dokonywane	przez	instytucje	
wymienione	w	art.	56	ustawy	Prawo	budowlane	(Państwowa	Inspekcja	Sanitarna,	
Państwowa	Inspekcja	Pracy,	Państwowa	Straż	Pożarna)	

	
8.4.2. Dokumenty	do	odbioru	końcowego	
Podstawowym	dokumentem	jest	protokół	odbioru	końcowego	robót,	
sporządzony	wg	wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.	Do	odbioru	
końcowego	Wykonawca	jest	zobowiązany	przygotować	następujące	
dokumenty:	

1. dokumentację	powykonawczą,	tj.	dokumentację	budowy	z	naniesionymi	
zmianami	dokonanymi	w	toku	wykonania	robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami	
powykonawczymi,	
2. szczegółowe	specyfikacje	techniczne	(podstawowe	z	dokumentów	umowy	i	ew.	
uzupełniające	lub	zamienne),	

3. protokoły	odbiorów	robót	ulegających	zakryciu	i	zanikających,	
4. protokoły	odbiorów	częściowych,	
5. recepty	i	ustalenia	technologiczne,	
6. dzienniki	budowy	i	książki	obmiarów	(oryginały),	
7. wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i	oznaczeń	laboratoryjnych,	zgodne	z	SST	i	
programem	zapewnienia	jakości	(PZJ),	
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8. deklaracje	zgodności	lub	certyfikaty	zgodności	wbudowanych	
materiałów,	certyfikaty	na	znak	bezpieczeństwa	zgodnie	z	SST	i	
programem	zabezpieczenia	jakości	(PZJ),	
9. rysunki	(dokumentacje)	na	wykonanie	robót	towarzyszących	(np.	na	przełożenie	linii	
telefonicznej,	energetycznej,	gazowej,	oświetlenia	
itp.)	oraz	protokoły	odbioru	i	przekazania	tych	robót	właścicielom	urządzeń,	

10. geodezyjną	inwentaryzację	powykonawczą	robót	i	sieci	uzbrojenia	terenu,	
11. kopię	mapy	zasadniczej	powstałej	w	wyniku	geodezyjnej	inwentaryzacji	powykonawczej.	
W	przypadku,	gdy	wg	komisji,	roboty	pod	względem	przygotowania	dokumentacyjnego	
nie	będą	gotowe	do	odbioru	końcowego,	komisja	w	porozumieniu	z	Wykonawcą	
wyznaczy	ponowny	termin	odbioru	końcowego	robót.	Wszystkie	zarządzone	przez	
komisję	roboty	poprawkowe	lub	uzupełniające	będą	zestawione	wg	wzoru	
ustalonego	przez	Zamawiającego.	Termin	wykonania	robót	poprawkowych	i	robót	
uzupełniających	wyznaczy	komisja	i	stwierdzi	ich	wykonanie.	

12. protokoły	instytucji,	o	których	mowa	w	art.	56	ustawy	Prawo	budowlane	(Państwowa	
Inspekcja	Sanitarna,,	Państwowa	Inspekcja	Pracy,	
Państwowa	Straż	Pożarna)	

13. Prawomocną	decyzję	pozwolenia	na	użytkowanie.	

8.5.	Odbiór	pogwarancyjny	po	upływie	okresu	rękojmi	i	gwarancji	
Odbiór	pogwarancyjny	po	upływie	okresu	rękojmi	i	gwarancji	polega	na	
ocenie	wykonanych	robót	związanych	z	usunięciem	wad,	które	ujawnią	się	
w	okresie	rękojmi	i	gwarancji.	
Odbiór	po	upływie	okresu	rękojmi	i	gwarancji	pogwarancyjny	będzie	dokonany	na	
podstawie	oceny	wizualnej	Obiektu	z	uwzględnieniem	
zasad	opisanych	w	punkcie	8.4.	„Odbiór	końcowy”.	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
9.1. Ustalenia	ogólne	
Sprawę	rozliczeń	finansowych	będzie	w	sposób	szczegółowy	regulowała	umowa	
pomiędzy	Inwestorem,	a	Wykonawcą	

	
10. PRZEPISY	ZWIĄZANE	
10.1. Ustawy	
– Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	–	Prawo	budowlane	(Dz.U.	z	2006r.	 Nr	156	poz.	1118	z	
poźn.	zm.).	
– Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	–	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.	U.	Nr	223	poz.	
1655).	
– Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	–	o	wyborach	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	92,	poz.	881).	
– Ustawa	z	dnia	24	sierpnia	1991	r.	–	o	ochronie	przeciwpożarowej	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	
2002	r.	Nr	147,	poz.	1229).	
– Ustawa	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	–	Prawo	ochrony	środowiska	(Dz.	U.	2001	Nr	62,	poz.	
627	z	poźn.	zm.).	
– Ustawa	z	dnia	21	marca	1985	r.	–	o	drogach	publicznych	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	2004	r.	
Nr	204,	poz.	2086	z	poźn.	zm.).	
	
10.2. Rozporządzenia	
-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	12	kwietnia	2002	r.	–	w	sprawie	
warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	
Nr	75,	poz.	690,	z	poźn.	zm.)	

– Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	grudnia	2002	r.	–	w	sprawie	
systemów	oceny	zgodności	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	ich	oznaczania	
znakowaniem	CE	(Dz.	U.	Nr	209,	poz.	1779).	
– Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	grudnia	2002	r.	–	w	sprawie	określenia	
polskich	jednostek	organizacyjnych	
upoważnionych	do	wydawania	europejskich	aprobat	technicznych,	zakresu	i	formy	
aprobat	oraz	trybu	ich	udzielania,	uchylania	lub	zmiany	(Dz.	U.	Nr	209,	poz.	1780).	

– Rozporządzenie	Ministra	Pracy	i	Polityki	Społecznej	z	dnia	26	września	1997	r.	–	w	
sprawie	ogólnych	przepisów	bezpieczeństwa	i	higieny	
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pracy	(Dz.	U.	Nr	169,	poz.	1650).	

– Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	6	lutego	2003	r.	–	w	sprawie	
bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	47,	
poz.	401).	
– Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	czerwca	2003	r.	–	w	sprawie	
informacji	dotyczącej	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia	oraz	planu	bezpieczeństwa	i	
ochrony	zdrowia	(Dz.	U.	Nr	120,	poz.	1126).	
– Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	września	2004	r.	–	w	sprawie	
szczegółowego	zakresu	i	formy	dokumentacji	projektowej,	
specyfikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	oraz	programu	
funkcjonalno-użytkowego	(Dz.	U.	Nr	202,	poz.	2072	z	poźn.	zm.).	

– Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	11	sierpnia	2004	r.	–	w	sprawie	sposobów	
deklarowania	wyrobów	budowlanych	oraz	
sposobu	znakowania	ich	znakiem	budowlanym	(Dz.	U.	Nr	198,	poz.	2041	z	poźn.	zm.).	

– Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	z	dnia	19	listopada	2001	r.	w	sprawie	
dziennika	budowy,	montażu	i	rozbiórki	oraz	tablicy	informacyjnej	(Dz.	U.	Nr	138,	poz.	
1555	z	poźn.	zm.).	

. 


