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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru budowy nowego budynku stuzgcego rozwojowi sportéw
rakietkowych w Trzebownisku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenja zawarte w niniejszej specyfikacji c_)be_i_m_ujq wymagania ogolne, wspdlne dla
robot objetych sspecyflkaqaml technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

o budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
o budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

o obiekt matej architektury; =~ ] )
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, {ak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale ) )
zwn?za_ne z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(for yflkaqeg), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania ] ] ] o ] o
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe,

cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,

Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — naI_eiY(przez_to rozumiec obiekt )
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotsz%m od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lu

rozbiérki, a takze obiekt ] ) o ]
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w



okreslonym miejscu, a takze

+ odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

+ robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
Bolegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu

udowlanego.

+ urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym sfuzace o e .
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki. ) ) ]

« terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3
rbokaoty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza

udowy.

+ prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumijec¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
C%QS?(IPWYCh [ ktoncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, opera

geo_dezyjng i_ksiéik obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
akze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym

mowa wprzeglsach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa bedchlw dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi ébron_y arodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez tg rozumieé pozytywnga ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym orqanie —nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanegolub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do

ich wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢

uzytkowa.

organie samgrzqgu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania

robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora



nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzanija niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocenQ{akOSC| stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot. ]

materiafach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i )
W\gyvarzane jak rowniez rozne tworsza i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnle z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakce{Jtowane przez

Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia

przekazane Wkanawg¥ PFZQZ Insgektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca

autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i
rzywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy

ub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czesc¢

obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgcji

t?(chll'ucztno_—_uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy,?rzez to rozumiec ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, katedgoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie

okreslone w rozporzadzeniju nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza
nadzér nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na

budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub
wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganijach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektédw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

normach euro egskich — 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne

zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg



przyje;lty stopien scalenia robét.
Wspolnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji gr_oduktc')w ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada’si
ﬁe sfov}\]/nlka gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkic
rajac
UmJi Europejskiej. Z%odnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawmdacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. ) o ] )
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i
administrowania ) ) o )
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w

przepisach).

1.5. 0gdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

—_

5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

—_

5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w

catosci zostanie przekazana Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzagdzenie harmonogramu prac oraz
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

—_

5.3.Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w

ghicbyjefcjnym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
okumentacji.

w przypadkd rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos$¢ ich waznosci W\{(mlenlona w ,0gdInych warunkach umowy”.

WyKonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. )
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robot. )
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorﬁow, wszelkie inne $rodki niezbedné do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robdt wykorczeniowych Wykonawca bedzie: o o
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm ¢ otycz%cyc,h ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu )
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziafania. Stosujac sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
1y lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i maFazynowych oraz w maszynach i pojazdach. o
Materiaty f'atwopalne beda skiadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi prz_efolsaml i
zabezE_leczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez persone

wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
owiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
edzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

—_

5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenianaiz terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczeistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

—_

5.10.0chrona i utrzymanie robot o ) o
Wykaonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

—_

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.
Wykonawca zobo_wiqzany%'es_t do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdéw umowy stanowig



inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca ] o ] S )
wykonuje na wihasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

J'\a/ll_(o_sc i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
iejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w

obcrjeble terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét musza posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejskag aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. ]
Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu,
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji
Fro};]ektowej,_w’rasawyml normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami

echnicznymi.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych
Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentdw nie sg wigzgce dla Wykonawcy, nalezy
je traktowac wytgcznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i
wymogow technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen i
systeméw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania rownowazne muszg zapewni¢ wspoétdziatanie systemdw iinstalacji zgodnie
z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego. Wszystkie
przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne
przyktadowych materiatéw, urzadzen i systemow sg parametrami minimalnymi, chyba

Ze zapis mowi inaczej lub dane dotyczg gabarytow i ciezaru urzadzenia.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz%ty, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub



E_ro'ekgie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. )
iczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. ) ) )
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

42.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych o
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

s. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych ] ]
materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodno$¢ z dokumentacja FFOJEI_(’COV_VE),
wyénaganlaml ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

52.1. WKI_(onawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.

5.2.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na w_ymaganlach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdznijej niz w czasie przez niego wyznacz_onym,,{)od grozba -
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanije i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace | ] ] )

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., ) ) )
-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
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budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda

dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3.znajduja sie w wykazie wyrobdow, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem_urquglowym obowiazujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budow
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 4
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda )
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru. ) ] ) o
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebie%robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbjorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
odlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
limatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonahych roboét przeprowadza sie
sukcesywnie w Jlednostkac_h przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zafgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bdokumentacje projektowa, rysunki zamienne opracowane przez

rojektanta w ramach nadzoru autorskiego [5] Przechowywanie

dokumentéw budowy ) . o
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. . . o .
Z?ﬁmleae ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. 0gblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét
dodatkowych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw
Zasady okredlania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

73.Urzadzenia i sprzet pomiarowy ] _ )
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestUJ[a_cych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

74.Wagi i zasady wdrazania
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez fnspektora nadzoru.

s. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
W\{(kon_ywan%c.h robot oraz jlosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ule a{?cych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
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ostepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. ) S
otowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci W\Lkor)anych czesci roboét. Odbioru
czqsuoweﬁo robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze koAcowym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koicowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie roboét oraz
gotowosc¢ do odbioru koicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy.
Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedfozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwilaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
w prz¥p_adkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupefniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych | wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoscj i ustali nowy termin odbioru koncowe§o.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w )
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ' ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, » ) )
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
%rzythych,w dokumentach ur.nc_)wz. ) ) ) )
dbior koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje
wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna)

8.42. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru korncowego robdét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
EoRcowe o Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
okumenty:
1. d_okumentgch powykonawczg, t[i(. dokumentacje budowy z naniesionymi .
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i

programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia

itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. |:>rotoko_’ry inst_¥tucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa
nspekcja Sanitarna,, Paristwowa Inspekcja Pracy,

Panistwowa Straz Pozarna)
13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie
w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr koncowy”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegdétowy regulowata umowa
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.

1655).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.

627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwijetnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.t) ) ) ]
- Rozporzadzenie Minjstra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow_ocenE z%odnosu wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych

upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny
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pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawi

e
bezpfoclzenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie )
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ?Dz U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.
1555 z pozn. zm.).



