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PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1   Roboty przygotowawcze 

1 d.1 kalk. własna Przygotowanie i organizacja placu budowy kpl     

    1 kpl 1,000   

        RAZEM 1,000 

2 d.1 kalk. własna Obsługa geodezyjna całość kpl.     

    1 kpl. 1,000   

        RAZEM 1,000 

3 d.1 analiza 
indywidualna 

Koszt żurawia wieżowego. kpl.     

    1 kpl. 1,000   

        RAZEM 1,000 

2   Roboty budowlane. 

2.1   Roboty ziemne 

4 
d.2.1 

KNR 2-01 
0221-02 

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15m3 na odkład w 
gruncie kat.III, poziom istniejący przyjęto jako 198,80, poziom 0,00=198,50, poziom 
wykopów -1,40=197,10 

m3     

    <ława 7.1> 1,7*(0,5+0,5*2)*(17,11*3) m3 130,892   

    <ława 7.2> 1,7*(0,6+0,5*2)*(17,11*2) m3 93,078   

    <ława 7.3> 1,7*(1,15+0,5*2)*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m3 188,013   

    <ława 7.3.1> 1,7*(1,15+0,5*2)*(17,11) m3 62,537   

    <stopa 7.4> 1,7*(1,8+0,5*2)*(3+0,5*23)*4 m3 276,080   

    <fundament pod schody> 1,7*(0,3+0,5*2)*(1,02+0,1) m3 2,475   

    A (suma częściowa)   -   

      m3 753,075   

    B (suma częściowa)   -   

      m3 0,000   

    <wykop pod warstwy posadzkowe - do poziomu dolnego podsypki piaskowej> 
0,95*17,11*(7,6+6,8+6,8+7,6+2,92) 

m3 515,593   

        RAZEM 1 268,668 

5 
d.2.1 

KNR 2-01 
0320-02 

Obsypanie fundamentów ziemią na zewnątrz m3     

    <przyjęto 40% wykopów pod fundamenty> 0,4*753,075 m3 301,230   

    <minus objętość chudziaka - 40%> -0,4*19,881 m3 -7,952   

    <minus objętość ław - 40%> -0,4*37,602 m3 -15,041   

    <minus objętość stóp - 50%> -0,5*8,64 m3 -4,320   

    <minus objętość słupów - 50%> -0,5*1,26 m3 -0,630   

    <minus objętość ścian - 40%> -0,4*(0,3*1,02+0,4*154,100) m3 -24,778   

        RAZEM 248,509 

6 
d.2.1 

KNR 2-01 
0236-01 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3     

    poz.5 m3 248,509   

        RAZEM 248,509 

7 
d.2.1 

KNR 2-02 
1101-07 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie wykopów 
wewnątrz budynku 

m3     

    <przyjęto 60% wykopów pod fundamenty> 0,6*753,075 m3 451,845   

    <minus objętość chudziaka - 60%> -0,6*19,881 m3 -11,929   

    <minus objętość ław - 60%> -0,6*37,602 m3 -22,561   



    <minus objętość stóp - 50%> -0,5*8,64 m3 -4,320   

    <minus objętość słupów - 50%> -0,5*1,26 m3 -0,630   

    <minus objętość ścian - 60%> -0,6*(0,3*1,02+0,4*154,100) m3 -37,168   

        RAZEM 375,237 

8 
d.2.1 

KNR 2-02 
1101-07 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podbudowa z piasku pod 
chudziak 

m3     

    <przyjęto 30cm podbudowy> 0,3*(32,51-1,15-0,6+0,1+0,375)*(18,26-1,15-
1,15+0,375+0,375) 

m3 156,581   

        RAZEM 156,581 

9 
d.2.1 

KNR 2-01 
0221-02 

Wywiezienie nadmiaru ziemi z utylizacją - do 10km m3     

    <wykopy> poz.4 m3 1 268,668   

    <minus zasypanie> -poz.5 m3 -248,509   

        RAZEM 1 020,159 

2.2   Fundamenty. 

10 
d.2.2 

KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton C8/10 gr.10cm pod 
fundamentami. 

m3     

    <ława 7.1> 0,1*(0,5+0,1*2)*(17,11*3) m3 3,593   

    <ława 7.2> 0,1*(0,6+0,1*2)*(17,11*2) m3 2,738   

    <ława 7.3> 0,1*(1,15+0,1*2)*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m3 6,944   

    <ława 7.3.1> 0,1*(1,15+0,1*2)*(17,11) m3 2,310   

    <stopa 7.4> 0,1*(1,8+0,1*2)*(3+0,1*23)*4 m3 4,240   

    <fundament pod schody> 0,1*(0,3+0,1*2)*(1,02+0,1) m3 0,056   

        RAZEM 19,881 

11 
d.2.2 

NNRNKB 202 
0264b-03 

Ławy fundament.prostokątne o szer.do 1.3 m w deskowaniu "PERI HANDSET" m3     

    <fundament pod schody> 0,3*(0,3)*1,02 m3 0,092   

    <ława 7.1> 0,3*(0,5)*(17,11*3) m3 7,700   

    <ława 7.3> 0,3*(1,15)*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m3 17,747   

    <ława 7.2> 0,3*(0,6)*(17,11*2) m3 6,160   

    <ława 7.3.1> 0,3*(1,15)*(17,11) m3 5,903   

        RAZEM 37,602 

12 
d.2.2 

NNRNKB 202 
0265a-04 

Stopy fundament.prostokątne o objęt.do 2.5 m3 w deskow."PERI HANDSET" - 
transport elem. deskow.żurawiem, betonow.przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie 

m3     

    <stopa 7.4> 0,4*(1,8*3)*4 m3 8,640   

        RAZEM 8,640 

13 
d.2.2 

NNRNKB 202 
0269b-04 

Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- 
transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie 

m3     

    <stopa 7.4> 0,5*(0,9*0,7)*4 m3 1,260   

        RAZEM 1,260 

14 
d.2.2 

NNRNKB 202 
0266c-01 

Ściany o gr.10 cm i wys.3 m w deskow."PERI HANDSET" - 
transp.elem.deskow.ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie 
- przyjęto ściany do poziomu 0,00 

m2     

    <fundament pod schody> 1,02*1 m2 1,020   

    <ława 7.1> 1*(17,11*3) m2 51,330   

    <ława 7.3> 1*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m2 51,440   

    <ława 7.2> 1*(17,11*2) m2 34,220   

    <ława 7.3.1> 1*(17,11) m2 17,110   

        RAZEM 155,120 



15 
d.2.2 

NNRNKB 202 
0266c-02 

Ściany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.ręcznie, betonow.przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy następny 1 cm grubości 
Krotność = 20 

m2     

    <fundament pod schody> 1,02*1 m2 1,020   

        RAZEM 1,020 

16 
d.2.2 

NNRNKB 202 
0266c-02 

Ściany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.ręcznie, betonow.przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy następny 1 cm grubości 
Krotność = 30 

m2     

    <ława 7.1> 1*(17,11*3) m2 51,330   

    <ława 7.3.1> 1*(17,11) m2 17,110   

    <ława 7.3> 1*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m2 51,440   

    <ława 7.2> 1*(17,11*2) m2 34,220   

        RAZEM 154,100 

17 
d.2.2 

NNRNKB 202 
0269b-04 

Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- 
transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie 

m3     

    <stopa 7.4> 0,4*(0,9*0,7)*4 m3 1,008   

        RAZEM 1,008 

18 
d.2.2 

KNR 2-02 
0290-02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t     

    <ławy> 75*37,602/1000*1,05 t 2,961   

    <stopy> 75*8,64/1000*1,05 t 0,680   

    <słupy> 90*(1,26+1,008)/1000*1,05 t 0,214   

    <ściany fundamentowe - rdzenie w ścianach> 90*(12*1*0,4*0,4)/1000*1,05 t 0,181   

    <ściany fundamentowe> 60*(0,306*0,3+154,1*0,4)/1000*1,05 t 3,889   

        RAZEM 7,925 

19 
d.2.2 

KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton C12/15 gr.10cm wewnątrz 
budynku z siatką zbrojeniową 

m3     

    0,1*(32,51-1,15-0,6+0,1+0,375)*(18,26-1,15-1,15+0,375+0,375) m3 52,194   

        RAZEM 52,194 

20 
d.2.2 

KNR 2-02 
0609-03 

Dylatacja - styrodur 2cm m2     

    1*18,26 m2 18,260   

        RAZEM 18,260 

2.3   Izolacja fundamentów 

21 
d.2.3 

KNR 2-02 
0605-01 

Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej m2     

    <stopa 7.4> (1,8+0,1*2)*(3+0,1*23)*4 m2 42,400   

    <ława 7.1> 0,5*(17,11*3) m2 25,665   

    <ława 7.2> 0,5*(17,11*2) m2 17,110   

    <ława 7.3.1> 0,5*(17,11) m2 8,555   

    <fundament pod schody> 0,33*(1,02+0,1) m2 0,370   

    <ława 7.3> 0,5*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m2 25,720   

        RAZEM 119,820 

22 
d.2.3 

NNRNKB 202 
1134-02 

Izolacja masą bitumiczą plynną na zimno - Dysperbit. m2     

    <fundament pod schody> 0,3*1,02*1*2 m2 0,612   

    <ława 7.3> 1*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4)*2 m2 102,880   

    <ława 7.1> 1*(17,11*3)*2 m2 102,660   

    <ława 7.3.1> 1*(17,11)*2 m2 34,220   

    <ława 7.2> 1*(17,11*2)*2 m2 68,440   

    <stopy> 4*(1,8*3+2*1,8*0,4+2*3*0,4+0,9*0) m2 36,960   



        RAZEM 345,772 

23 
d.2.3 

KNR 0-17 
2609-01 

Ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych - styrodur gr. 15cm m2     

    <ściany zewnętrzne bez sciany w osi 1> 
1*(0,2*2+7,6*2+6,8*2+6,8*2+7,6*2+2,92*2+0,2*2+17,11*2+2*0,2*2) 

m2 99,260   

        RAZEM 99,260 

24 
d.2.3 

KNNR-W 3 
0207-01 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2     

    poz.23 m2 99,260   

        RAZEM 99,260 

2.4   Roboty żelbetowe  

2.4.1   Parter 

25 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0269b-04 

Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- 
transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie - 
słupy i rdzenie 

m3     

    <rdzeń 6.1> 0,32*0,32*7,39*8 m3 6,054   

    <słup 6.2> 0,24*0,34*7,39*4 m3 2,412   

    <rdzeń 6.3> 0,24*0,24*7,39*3 m3 1,277   

    <rdzeń 6.7> 0,24*0,32*7,39*1 m3 0,568   

        RAZEM 10,311 

26 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0271b-06 

Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.ponad 16 w desk."PERI UZ"- 
transp.elem.desk.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie - 
belki, wieńce, nadproża 

m3     

    <nadproże 4.3> 0,32*0,6*(3,6+0,25*2) m3 0,787   

    <nadproże 4.4> 0,32*0,4*(2,76+0,25*2) m3 0,417   

    <nadproże 4.2> 0,38*0,7*(7+0,24+0,24) m3 1,990   

    <belka 20x40> 0,2*0,4*3 m3 0,240   

    <nadproże nieoznaczone> 0,5*0,3*(1,4+0,25*2) m3 0,285   

    <belka 20x50> 0,2*0,5*3 m3 0,300   

    <wieniec 8.1> 
0,32*0,25*(7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+3,3+0,32+5,4+0,16+0,16+2,67+0,34+0,72+7,23+0
,32+0) 

m3 4,187   

    <wieniec 8.2> 0,32*0,88*(0,32+7,23+0,72+0,34+2,67+0,32) m3 3,267   

    <wieniec 8.4> 0,24*0,25*(0,32+5,8+0,24+1,81+3,67+0,24+5,8+3*9,95+3*0,16) m3 2,893   

        RAZEM 14,366 

27 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0268b-01 

Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"- transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.za 
pom.pompy do betonu na samochod. 

m2     

    <strop 2.2> 2,92*(0,24+1,81+3,30+0,32+5,4+0,16) m2 32,792   

        RAZEM 32,792 

28 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0268b-04 

Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"- transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.za 
pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za każdy nast.1 cm grub.płyty - do 12 
cm. Krotność = 2 

m2     

    <strop 2.2> 2,92*(0,24+1,81+3,30+0,32+5,4+0,16) m2 32,792   

        RAZEM 32,792 

29 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0230c-05 

Schody żelbetowe z płytą gr.8 cm m2     

    <schody razem ze spocznikami> 2,92*(0,12+5,8+0,16) m2 17,754   

        RAZEM 17,754 

30 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0230c-06 

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty Krotność = 4 m2     

    <schody razem ze spocznikami> 2,92*(0,12+5,8+0,16) m2 17,754   



        RAZEM 17,754 

31 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0266c-01 

Ściany o gr.10 cm i wys.3 m w deskow."PERI HANDSET" - 
transp.elem.deskow.ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie 
- belko- tarcze 

m2     

    <poz.5.2 BT> 4,96*(6,46+6,46+6,46) m2 96,125   

        RAZEM 96,125 

32 
d.2.4

.1 

NNRNKB 202 
0266c-02 

Ściany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.ręcznie, betonow.przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy następny 1 cm grubości 
Krotność = 14 

m2     

    <poz.5.2 BT> 4,96*(6,46+6,46+6,46) m2 96,125   

        RAZEM 96,125 

33 
d.2.4

.1 

kalk. własna Dostawa i montaż stropu z płyt kanałowych prefabrykowanych m2     

    <strop 2.1> (0,12+7,6+6,8+6,8+7,6)*(17,11) m2 494,821   

        RAZEM 494,821 

34 
d.2.4

.1 

KNR 2-02 
1101-01 
analogia 

Nadbeton gr. 8cm m3     

    <strop 2.1> (0,12+7,6+6,8+6,8+7,6)*(17,11)*0,08 m3 39,586   

        RAZEM 39,586 

35 
d.2.4

.1 

KNR 2-02 
0290-02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t     

    <słupy i rdzenie założono 130kg/m3> 130*10,311/1000*1,05 t 1,407   

    <belki,wieńce,nadproża - założono 130kg/m3> 130*14,366/1000*1,05 t 1,961   

    <schody założono 150kg/m3> 5,11*150/1000*1,05 t 0,805   

    <ściany belki - tarcze założono 130kg/m3> 0,24*96,125*130/1000*1,05 t 3,149   

    <płyta stropowa 2.2 założono 100kg/m3 > 0,12*32,792*110/1000*1,05 t 0,454   

    <płyty stropowe 2.1 - płyty HC 400 - nadbeton> 0,08*494,821*90/1000*1,05 t 3,741   

        RAZEM 11,517 

2.4.2   Piętro 1 + attyka 

36 
d.2.4

.2 

NNRNKB 202 
0269b-04 

Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- 
transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie - 
słupy i rdzenie 

m3     

    <poz.6.4 rdzeń> 0,32*0,32*7,47*8 m3 6,119   

    <poz.6.5 rdzeń> 0,24*0,24*7,47*2 m3 0,861   

    <poz.6.8 rdzeń> 0,24*0,32*7,47*1 m3 0,574   

    <poz.6.6 słup> 0,24*0,34*7,47*4 m3 2,438   

        RAZEM 9,992 

37 
d.2.4

.2 

NNRNKB 202 
0271b-06 

Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.ponad 16 w desk."PERI UZ"- 
transp.elem.desk.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie - 
belki, wieńce, nadproża 

m3     

    <belka 24x40> 0,24*0,4*2,92 m3 0,280   

    <belka 20x40> 0,2*0,4*2,92 m3 0,234   

    <wieniec 8.1> 
0,32*0,25*(7,6*2+6,8*2+6,8*2+7,6*2+2,92*2+3,3*2+0,32*2+5,4*2+0,16*2+2,92+0,17
+0,72+0,17+7,23+0,16) 

m3 7,454   

    <wieniec 8.4> 0,24*0,25*(0,16+5,78+0,24+1,83+17,11) m3 1,507   

        RAZEM 9,475 

38 
d.2.4

.2 

NNRNKB 202 
0266c-01 

Ściany o gr.10 cm i wys.3 m w deskow."PERI HANDSET" - 
transp.elem.deskow.ręcznie, betonow.przy użyciu pompy do betonu na samochodzie 
- belko- tarcze 

m2     

    <poz.5.1 BT> 2,53*(6,46+6,46+6,50+0,72) m2 50,954   

        RAZEM 50,954 



39 
d.2.4

.2 

NNRNKB 202 
0266c-02 

Ściany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.ręcznie, betonow.przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy następny 1 cm grubości 
Krotność = 14 

m2     

    <poz.5.1 BT> 2,53*(6,46+6,46+6,50+0,72) m2 50,954   

        RAZEM 50,954 

40 
d.2.4

.2 

KNR 2-02 
0290-02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t     

    <słupy i rdzenie założono 130kg/m3> 9,992*130/1000*1,05 t 1,364   

    <belki,wieńce,nadproża - założono 130kg/m3> 9,475*130/1000*1,05 t 1,293   

    <ściany belki - tarcze założono 130kg/m3> 0,24*50,954*130/1000*1,05 t 1,669   

        RAZEM 4,326 

2.5   Roboty murowe 

2.5.1   Parter 

41 
d.2.5

.1 

KNR 2-02 
0605-01 

Izolacje przeciwwodne poziome z papy pow.poziomych na gorąco m2     

    <ściany nośne zewnętrzne> 
0,5*(7,6+6,8+6,8+7,6+3+7,93+9,02+0,08+0,12+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 40,335   

    <ściany działowe> 0,25*(5,88+1+0,6+2,68) m2 2,540   

    <ściany nośne wewnętrzne> 0,33*9,95*4 m2 13,134   

    <ściany w osi 1 przylegające do cz.istniejącej> 6,52*1,0 m2 6,520   

        RAZEM 62,529 

42 
d.2.5

.1 

KNR 9-10 
0154-01 
analogia 

Ściany z pustaków silikatowych gr.24cm m2     

    <sciany zewnętrzne> 
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 629,842   

    <minus otwory> -(3,06*3,6+3,06*2,76+3,06*6,5*3) m2 -79,132   

    <sciany wewnętrzne 24> (7,39+0,25)*9,95*2+(2,0+0,25)*9,95*2 m2 196,811   

    <sciany wewnętrzne przy części istniejacej - ściana 48cm> 
2*(7,39+0,25)*(0,95+0,12+1,4+0,12+3,71+0,02) 

m2 96,570   

        RAZEM 844,091 

43 
d.2.5

.1 

KNR 9-10 
0160-05 
analogia 

Ścianki działowe z pustaków silikatowych gr. 8cm - pogrubienie ścian zewnętrznych 
do 32cm. 

m2     

    <sciany zewnętrzne> 
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6-7,93) 

m2 569,256   

    <minus otwory> -(3,06*3,6+3,06*2,76+3,06*6,5*3) m2 -79,132   

        RAZEM 490,124 

44 
d.2.5

.1 

KNR 9-10 
0158-06 
analogia 

Ściany działowe z pustaków silikatowych gr.12cm m2     

    <ściany działowe> (7,39+0,25)*(7,48+2,68) m2 77,622   

    <minus otwory> -(0,9*2+2,68*2,6) m2 -8,768   

        RAZEM 68,854 

45 
d.2.5

.1 

KNR 2-02 
0126-01 

Otwory na okna w ścianach murowanych szt     

    5+5 szt 10,000   

        RAZEM 10,000 

46 
d.2.5

.1 

KNR 2-02 
0126-02 

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych szt     

    4 szt 4,000   

        RAZEM 4,000 



47 
d.2.5

.1 

KNR 2-02 
0126-05 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m     

    <ściany nośne> 2*1,8 m 3,600   

    <ściany działowe> 1,2+3,2 m 4,400   

        RAZEM 8,000 

48 
d.2.5

.1 

KNR 2-02 
1604-02 

Rusztowania do robót murarskich. m2     

    <sciany zewnętrzne> 
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 629,842   

    <sciany wewnętrzne 24> (7,39+0,25)*9,95*2 m2 152,036   

    <ściany działowe> (7,39+0,25)*(7,48+2,68) m2 77,622   

        RAZEM 859,500 

2.5.2   Piętro 1 i attyka 

49 
d.2.5

.2 

KNR 9-10 
0154-01 

Ściany z pustaków silikatowych gr.24cm m2     

    <sciany zewnętrzne> 
(3,34+4,3+0,15)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 641,584   

    <minus otwory> -(2,08*6,46+5,42*6,46+3,34*6,46) m2 -70,026   

    <sciany wewnętrzne> 17,11*(6,53+0,15)+(2,0+0,15)*9,95*3 m2 178,472   

    <minus otwory> -(0,9*2,1*2) m2 -3,780   

        RAZEM 746,250 

50 
d.2.5

.2 

KNR 9-10 
0160-05 
analogia 

Ścianki działowe z pustaków silikatowych gr. 8cm - pogrubienie ścian zewnętrznych 
do 32cm. 

m2     

    <sciany zewnętrzne> 
(3,34+4,3+0,15)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 641,584   

    <minus otwory> -(2,08*6,46+5,42*6,46+3,34*6,46) m2 -70,026   

        RAZEM 571,558 

51 
d.2.5

.2 

KNR 2-02 
0126-01 

Otwory na okna w ścianach murowanych szt     

    3+3 szt 6,000   

        RAZEM 6,000 

52 
d.2.5

.2 

KNR 2-02 
0126-02 

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych szt     

    2 szt 2,000   

        RAZEM 2,000 

53 
d.2.5

.2 

KNR 2-02 
0126-05 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m     

    <ściany nośne> 2*1,5*2 m 6,000   

        RAZEM 6,000 

54 
d.2.5

.2 

KNR 2-02 
1604-02 

Rusztowania do robót murarskich. m2     

    <sciany zewnętrzne> 
(3,34+4,3+0,15)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 641,584   

    <sciany wewnętrzne> 17,11*(6,53+0,15)+(2,0+0,15)*9,95*3 m2 178,472   

        RAZEM 820,056 

2.6   Dach - konstrukcja + pokrycie. 

2.6.1   Warstwy dachu i obróbki dachu  



55 
d.2.6

.1 

kalk. własna Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu - płatwie stalowe i belki stalowe kg     

    25600 kg 25 600,000   

        RAZEM 25 600,000 

56 
d.2.6

.1 

KNR AT-09 
0802-04 

Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR 50 0,88mm gr.5cm m2     

    <dach> 573,89 m2 573,890   

        RAZEM 573,890 

57 
d.2.6

.1 

kalk. własna Dostawa i montaż klapy dymowej jednoskrzydłowej 120x170cm szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

58 
d.2.6

.1 

KNR 2-02 
0607-01 

Paroizolacja m2     

    <dach> 573,89 m2 573,890   

    <wywinięcie po 30cm> 0,3*(1,27+31,50+8,37+8,37+31,50+8,37*2) m2 29,325   

        RAZEM 603,215 

59 
d.2.6

.1 

KNR 2-02 
0609-02 

Termoizolacja - styropian EPS100 gr.2x15cm m2     

    <dach> 573,89 m2 573,890   

        RAZEM 573,890 

60 
d.2.6

.1 

KNR 2-02 
0609-04 

Styropian spadkowy - przyjęto 25% powierzchni dachu średnia gr. 15 cm (spadki do 
przelewów). 

m2     

    poz.59*0,25 m2 143,473   

        RAZEM 143,473 

61 
d.2.6

.1 

kalk. własna Montaż klinów w narożach dachu m     

    <dach> 2*31,50+2*(8,37+8,37) m 96,480   

    <klapa dymowa> 2*(1,2+1,7) m 5,800   

        RAZEM 102,280 

62 
d.2.6

.1 

KNR 0-17 
2609-01 

Ocieplenie attyk od wewnątrz oraz podstawy klapy dymowej styrodurem gr. 5cm m2     

    <attyki>0,8*2*31,50+2*17,11*(0,8+0,2)/2 m2 67,510   

        RAZEM 67,510 

63 
d.2.6

.1 

KNR 2-02 
0607-02 

Ułożenie flizeliny separacyjnej. m2     

    <dach> 573,89 m2 573,890   

    <wywinięcie attyki>0,8*2*31,50+2*17,11*(0,8+0,2)/2 m2 67,510   

    <wywinięcie klapa dymowa> 0,5*(1,2*2+1,7*2) m2 2,900   

        RAZEM 644,300 

64 
d.2.6

.1 

KNR-W 2-02 
0504-01 

Pokrycie dachu membraną PVC. m2     

    573,89 m2 573,890   

        RAZEM 573,890 

65 
d.2.6

.1 

KNR-W 2-02 
0504-03 

Obróbki z z membrany PCV. m2     



    <wywinięcie attyki>0,8*2*31,50+2*17,11*(0,8+0,2)/2 m2 67,510   

    <wywinięcie klapa dymowa> 0,5*(1,2*2+1,7*2) m2 2,900   

        RAZEM 70,410 

66 
d.2.6

.1 

KNR 2-22 
0601-07 

Montaż płyty OSB pod obróbkę blacharską - płyta osb przy attyce m2     

    <attyka> 0,55*(1,81+32,34+17,11+32,21) m2 45,909   

    <obróbka w osi 1- na styku ściany istniejącej i nowoprojektowanej > (0,8)*16 m2 12,800   

    <klapa dymowa> 0,5*(1,2*2+1,7*2) m2 2,900   

        RAZEM 61,609 

67 
d.2.6

.1 

NNRNKB 202 
0541-02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. m2     

    <attyka> (0,15+0,55+0,15)*(1,81+32,34+17,11+32,21+0,15*4) m2 71,460   

    <obróbka w osi 1- na styku ściany istniejącej i nowoprojektowanej > 
(0,15+0,8+0,15)*16 

m2 17,600   

    <klapa dymowa> (0,15+0,5+0,15)*(1,2*2+1,7*2) m2 4,640   

        RAZEM 93,700 

2.6.2   Odwodnienie dachu 

68 
d.2.6

.2 

NNRNKB 202 
0519-02 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych m     

    15,5*4 m 62,000   

        RAZEM 62,000 

69 
d.2.6

.2 

KNR 2-
15/GEBERIT 
0405-01 

Montaż przepustów w attykach. kpl.     

    4 kpl. 4,000   

        RAZEM 4,000 

70 
d.2.6

.2 

KNR-W 2-02 
0522-05 

Zbiorniczki przy rynnach - montaż z gotowych elementów - kosz przelewowy. szt.     

    4 szt. 4,000   

        RAZEM 4,000 

2.7   Ślusarka i stolarka wewnętrzna i zewnętrzna 

71 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż okna ZO360 szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

72 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż okna ZO646-1 szt     

    2 szt 2,000   

        RAZEM 2,000 

73 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż okna ZO646-2 szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

74 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż okna ZO646-3 szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

75 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż okna ZO646-5 szt     

    1 szt 1,000   



        RAZEM 1,000 

76 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż okna ZO646-4 szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

77 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż drzwi ZDZ276 szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

78 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż drzwi ZD268P szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

79 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż drzwi ZD268 szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

80 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż drzwi D90 szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

81 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż drzwi D90P szt     

    2 szt 2,000   

        RAZEM 2,000 

82 
d.2.7 

kalk. własna Dostawa i montaż drzwi D120P szt     

    1 szt 1,000   

        RAZEM 1,000 

2.8   Balustrady 

83 
d.2.8 

kalk. własna Dostawa i montaż pochwytów schodowych m     

    4,2*2*1,155 m 9,702   

        RAZEM 9,702 

84 
d.2.8 

kalk. własna Dostawa i montaż balustrady schodowej m     

    1,48+2*1,155*4,2 m 11,182   

        RAZEM 11,182 

2.9   Elewacja 

85 
d.2.9 

KNR 2-02 
0129-02 

Obsadzenie podokienników zewnętrznych prefabrykowanych z blachy powlekanej m     

    <okna parter i piętro całość> 3,7+6,56*2+6,56+6,56+6,56+6,56 m 43,060   

        RAZEM 43,060 

86 
d.2.9 

KNR 0-28 
2624-04 

Docieplenie ścian elewacji metodą lekką mokrą styropianem gr.15 cm z tynkiem 
silikonowym w kolorze czarnym 

m2     

    <elewacja całość> 15,76*(1,81+32,34+17,81+32,68) m2 1 333,926   

    <minus otwory okienne powyżej 1m2> -
(3,6*3,06+2*6,46*3,06+6,46*3,06+6,46*3,34+6,46*2,08+6,46*5,42) 

m2 -140,345   

    <minus otwory drzwiowe powyżej 1m2> -2,76*3,06 m2 -8,446   

        RAZEM 1 185,135 

87 
d.2.9 

KNR 0-23 
2613-07 

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2     



    <ościeża okienne> 
0,15*(3,06*2+3,6+3,06*2*2+6,46*2+3,06*2+6,46+3,34*2+6,46+2,08*2+5,42*2+6,46) 

m2 12,309   

    <ościeża drzwiowe> 0,15*(2,76+2*3,06) m2 1,332   

        RAZEM 13,641 

88 
d.2.9 

NNRNKB 202 
1134-02 

Zagruntowanie powierzchni pod tynk na ościeżach m2     

    poz.87 m2 13,641   

        RAZEM 13,641 

89 
d.2.9 

KNR 0-23 
0931-04 

Wykonanie tynku silikonowego gr.1,5 mm na ościeżach m2     

    poz.87 m2 13,641   

        RAZEM 13,641 

90 
d.2.9 

KNNR 2 1902-
11 

Narożniki ochronne naroży i ościeży i ścian budynku m     

    <ościeża okienne> 
(3,06*2+3,6+3,06*2*2+6,46*2+3,06*2+6,46+3,34*2+6,46+2,08*2+5,42*2+6,46) 

m 82,060   

    <ościeża drzwiowe> 2,76+2*3,06 m 8,880   

    <narożniki budynku> 4*15,76 m 63,040   

        RAZEM 153,980 

91 
d.2.9 

KNR 2-02 
1604-02 

Rusztowania zewnętrzne m2     

    poz.86 m2 1 185,135   

        RAZEM 1 185,135 

92 
d.2.9 

KNNR 2 1505-
01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2     

    poz.86 m2 1 185,135   

        RAZEM 1 185,135 

2.10   Tynki wewnętrzne + parapety wewnętrzne 

2.10.
1 

  Parter 

93 
d.2.1

0.1 

KNR K-04 
0302-01 
analogia 

Tynki gipsowe na stropach. m2     

    <sufit parteru> 224,03+73,53+62,40*3+21,67+2,76*(1,6+2,05) m2 516,504   

    <biegi schodowe od spodu> 2,76*4,2*1,155 m2 13,389   

        RAZEM 529,893 

94 
d.2.1

0.1 

KNR K-04 
0302-01 
analogia 

Tynki gipsowe na ścianach i słupach wykonywane mechanicznie. m2     

    <parter - ściany nośne zewnętrzne od środka - z jednej strony> 
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 629,842   

    <parter - minus otwory powyżej 3,5m2> -(3,06*3,6+3,06*2,76+3,06*6,5*3) m2 -79,132   

    <parter - sciany wewnętrzne nośne 24 - obustronnie> 
((7,39+0,25)*9,95*2+(2,0+0,25)*9,95*2)*2 

m2 393,622   

    <parter - sciany wewnętrzne nośne przy części istniejacej - ściana 48cm - z jednej 
strony> (2*(7,39+0,25)*(0,95+0,12+1,4+0,12+3,71+0,02)) 

m2 96,570   

    <parter - ściany działowe - obustronnie> 2*((7,39+0,25)*(7,48+2,68)) m2 155,245   

    <minus otwory> -(2,68*2,6) m2 -6,968   

        RAZEM 1 189,179 

95 
d.2.1

0.1 

KNR K-04 
0302-01 
analogia 

Tynki gipsowe na ościeżach m2     

    <parter ściany nośne - otwory> 0,24*(3,06*2+3,6+3,06*2+2,76+3,06*2*3+6,5*3) m2 13,550   

    <parter ściany działowe - otwory> 0,12*(2,68+2,6*2) m2 0,946   



        RAZEM 14,496 

96 
d.2.1

0.1 

KNR 2-02 
1604-02 

Rusztowania do robót tynkarskich i malarskich. m2     

    <parter - ściany nośne zewnętrzne od środka - z jednej strony> 
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6) 

m2 629,842   

    <parter - sciany wewnętrzne nośne 24 - obustronnie> 
((7,39+0,25)*9,95*2+(2,0+0,25)*9,95*2)*2 

m2 393,622   

    <parter - ściany działowe - obustronnie> 2*((7,39+0,25)*(7,48+2,68)) m2 155,245   

        RAZEM 1 178,709 

2.10.
2 

  Piętro 

97 
d.2.1

0.2 

KNNR 2 0302-
07 

Osadzenie podokienników prefabrykowanych m     

    <piętro> 6,6 m 6,600   

        RAZEM 6,600 

98 
d.2.1

0.2 

KNR K-04 
0302-01 
analogia 

Tynki gipsowe na ścianach i słupach wykonywane mechanicznie. m2     

    <piętro - ściany zewnętrzne - z jednej strony - do poziomu sufitu> ((3,34+4,3+0,15-
0,5)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)) 

m2 600,404   

    <piętro - minus otwory> -(2,08*6,46+5,42*6,46+3,34*6,46) m2 -70,026   

    <piętro - sciany wewnętrzne - obustronnie> 2*(17,11*(6,53+0,15)+(2,0+0,25)*9,95*3) m2 362,915   

        RAZEM 893,293 

99 
d.2.1

0.2 

KNR K-04 
0302-01 
analogia 

Tynki gipsowe na ościeżach m2     

    <piętro ściany zewnętrzne - otwory> 0,24*(2,08*2+6,46+5,42*2+6,46+3,34*2+6,46) m2 9,854   

        RAZEM 9,854 

100 
d.2.1

0.2 

KNR 2-02 
1604-02 

Rusztowania do robót tynkarskich i malarskich. m2     

    <piętro - ściany zewnętrzne - z jednej strony - do poziomu sufitu> ((3,34+4,3+0,15-
0,5)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)) 

m2 600,404   

    <piętro - sciany wewnętrzne - obustronnie> 2*(17,11*(6,53+0,15)+(2,0+0,25)*9,95*3) m2 362,915   

        RAZEM 963,319 

2.11   Ścianki g-k 

101 
d.2.1

1 

KNR-W 2-02 
2003-06 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych 
z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 

m2     

    <parter> 7,39*16,87 m2 124,669   

    <piętro> 6,53*16,87 m2 110,161   

        RAZEM 234,830 

102 
d.2.1

1 

KNR 2-02 
0609-03 

Dylatacja - styrodur 2cm m2     

    poz.101 m2 234,830   

        RAZEM 234,830 

2.12   Wylewki 

2.12.
1 

  Parter 

103 
d.2.1

2.1 

KNR 2-02 
0605-01 

Izolacje przeciwwodne z papy na parterze. m2     

    <pom.1.1> 224,03 m2 224,030   

    <pom.1.2> 73,53 m2 73,530   



    <pom.1.3> 62,40 m2 62,400   

    <pom.1.4> 62,40 m2 62,400   

    <pom.1.5> 62,40 m2 62,400   

    <pom.1.6> 21,67 m2 21,670   

        RAZEM 506,430 

104 
d.2.1

2.1 

KNNR 2 0604-
01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2     

    poz.103 m2 506,430   

        RAZEM 506,430 

105 
d.2.1

2.1 

KNR 2-02 
0609-03 

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt EPS100 gr.10 cm poziome na wierzchu 
konstr.na sucho - jedna warstwa 

m2     

    poz.103 m2 506,430   

        RAZEM 506,430 

106 
d.2.1

2.1 

KNR 2-02 
0609-04 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt EPS100 gr.5 cm poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 

m2     

    poz.103 m2 506,430   

        RAZEM 506,430 

107 
d.2.1

2.1 

KNNR 2 0604-
01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2     

    poz.103 m2 506,430   

        RAZEM 506,430 

108 
d.2.1

2.1 

KNR 2-02 
1102-02 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm. m2     

    poz.103 m2 506,430   

        RAZEM 506,430 

109 
d.2.1

2.1 

KNR 2-02 
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za 
zmianę grub.o 10mm - do 70 mm. Krotność = 8 

m2     

    poz.103 m2 506,430   

        RAZEM 506,430 

110 
d.2.1

2.1 

KNR 2-02 
1106-07 

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2     

    poz.103 m2 506,430   

        RAZEM 506,430 

2.12.
2 

  Piętro 

111 
d.2.1

2.2 

KNNR 2 0604-
01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2     

    <pom.2.1> 21,67 m2 21,670   

    <pom.2.2> 23,90 m2 23,900   

    <pom.2.3> 213,18 m2 213,180   

    <pom.2.4> 62,40 m2 62,400   

    <pom.2.5> 62,40 m2 62,400   

    <pom.2.6> 62,40 m2 62,400   

    <pom.2.7> 58,51 m2 58,510   

        RAZEM 504,460 



112 
d.2.1

2.2 

KNR 2-02 
0609-03 
analogia 

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.8cm poziome na wierzchu 
konstr.na sucho - jedna warstwa 

m2     

    poz.111 m2 504,460   

        RAZEM 504,460 

113 
d.2.1

2.2 

KNNR 2 0604-
01 

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2     

    poz.111 m2 504,460   

        RAZEM 504,460 

114 
d.2.1

2.2 

KNR 2-02 
1102-02 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm. m2     

    poz.111 m2 504,460   

        RAZEM 504,460 

115 
d.2.1

2.2 

KNR 2-02 
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za 
zmianę grub.o 10mm - do 70 mm. Krotność = 5 

m2     

    poz.111 m2 504,460   

        RAZEM 504,460 

116 
d.2.1

2.2 

KNR 2-02 
1106-07 

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2     

    poz.111 m2 504,460   

        RAZEM 504,460 

2.13   Posadzki 

2.13.
1 

  Parter 

117 
d.2.1

3.1 

KNR 2-02 
1116-03 

Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwślizgowa - bezbarwna na 
klatce schodowej wraz z cokołem. 

m2     

    <pom. 1.6> 21,67 m2 21,670   

        RAZEM 21,670 

118 
d.2.1

3.1 

KNR 2-02 
1116-03 

Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwślizgowa - barwiona wraz z 
cokołem. 

m2     

    <pom.1.1> 224,03 m2 224,030   

    <pom.1.2> 73,53 m2 73,530   

        RAZEM 297,560 

2.13.
2 

  Piętro 

119 
d.2.1

3.2 

KNR 2-02 
1116-03 

Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwślizgowa - bezbarwna na 
klatce schodowej wraz z cokołem. 

m2     

    <schody - stopnice i podstopnice + pom.2.1> 21,67+30*0,174*1,28 m2 28,352   

        RAZEM 28,352 

120 
d.2.1

3.2 

KNR 2-02 
1116-03 

Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwślizgowa - barwiona wraz z 
cokołem. 

m2     

    <pom.2.2> 23,90 m2 23,900   

    <pom.2.3> 213,18 m2 213,180   

    <pom.2.7> 58,51 m2 58,510   

        RAZEM 295,590 

2.14   Malowanie 

2.14.
1 

  Parter 



121 
d.2.1

4.1 

NNRNKB 202 
1134-02 

Gruntowanie powierzchni pod malowanie. m2     

    <tynki na stropach i spodach biegów schodowych> poz.93 m2 529,893   

    <tynki na ścianach> poz.94 m2 1 189,179   

    <tynki na oscieżach> poz.95 m2 14,496   

    <parter - scianka gk> 7,39*16,87 m2 124,669   

        RAZEM 1 858,237 

122 
d.2.1

4.1 

KNR 2-02 
0815-01 
analogia 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie jednorazowe ścian m2     

    poz.121 m2 1 858,237   

        RAZEM 1 858,237 

123 
d.2.1

4.1 

KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych. m2     

    poz.121 m2 1 858,237   

        RAZEM 1 858,237 

2.14.
2 

  Piętro 

124 
d.2.1

4.2 

NNRNKB 202 
1134-02 

Gruntowanie powierzchni pod malowanie. m2     

    <tynki na ścianach> poz.98 m2 893,293   

    <tynki na oscieżach> poz.99 m2 9,854   

    <piętro - scianki gk> 6,53*16,87 m2 110,161   

        RAZEM 1 013,308 

125 
d.2.1

4.2 

KNR 2-02 
0815-01 
analogia 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie jednorazowe ścian m2     

    poz.124 m2 1 013,308   

        RAZEM 1 013,308 

126 
d.2.1

4.2 

KNR 2-02 
1505-01 

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych. m2     

    poz.124 m2 1 013,308   

        RAZEM 1 013,308 

	


