
	
	

SZCZEGÓŁOWA	SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	
WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	

	

INWESTYCJA:	 	
	

Budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi		
sportów	rakietkowych	

36-001	Trzebownisko	928b.	
	
	

ROBOTY	 BUDOWLANE	
	

	
	

	
	

Kody	CPV:	
45000000-7		roboty	budowlane	
45111200-0	 roboty	 budowlane	 w	 zakresie	 przygotowania	

terenu	pod	 budowę,	 roboty	 ziemne	
45223500-1	 konstrukcje	 z	 betonu	 zbrojonego	
45223100-7	 montaż	 konstrukcji	 metalowych		
45320000-6	 roboty	 izolacyjne	
45262522-6	 roboty	 tnurarskie	
45262650-2	okładziny	
45321000-3	 izolacja	 cieplna	
45430000-0	 pokrywanie	 podłóg	 i	ścian	
45421100-5	 instalowanie	 drzwi	 i	okien	 i	podobnych	
eletnentów	45262100-2	 roboty	 przy	wznoszeniu	 rusztowań	
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SST-B-1.1	 ROBOTY	ZIEMNE	
kod	CPV	45111200-0	

	
1. WSTĘP	

	
1.1 Przedmiot	specyfikacji	 technicznej	(ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	ziemnych	
dla	 budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	Trzebownisku.	

1.2 Zakres	stosowania	ST	
	

Specyfikacja	Techniczna	 (ST)	 jest	 stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i	 kontraktowy	przy	 zlecaniu	 i	
realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.1.1.	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specyfikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	ziemnych	(wykopy	i	zasypki)	
przy	wykopach	 fundamentowych.	

	
1.4. Określenia	podstawowe	

	
1.4.1 Głębokość	wykopu	-	 różnica	rzędnej	 terenu	 i	rzędnej	 robót	ziemnych,	wyznaczonych	w	osi	wykopu.	
1.4.2 Wykop	płytki	-	wykop,	którego	głębokość	jest	mniejsza	niż	1	m.	
1.4.3 Wykop	średni	-	wykop,	którego	głębokość	 jest	 zawarta	w	granicach	od	1	do	3	m.	
1.4.4 Wykop	głęboki	-	wykop,	którego	głębokość	przekracza	3	m.	
1.4.5 Wykop	szerokoprzestrzenny	-	wykop,	o	szerokości	dna	większej	od	1	,5	m.	
1.4.6 Wykop	wąskoprzestrzenny	-	wykop,o	szer.	dna	mniejszej	lub	równej	od	1,5	m	
1.4.7 Wykop	jamisty	-	wykop,	o	pow.	dna	równej	lub	mniejszej	od	2,25	m2,	o	ścianach	pionowych	bądź	

nachyleniu	1	:0,2	
	

1.5	 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
ST	i	poleceniami	Inspektora	Nadzoru.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST		Wymagania	ogólne.	

	
2. MATERIAŁY	(GRUNTY)	

	
Grunty		uzyskane		z		wykopów		powinny		być		w		maksymalny		sposób		wykorzystane		do		ewentualnych	
zasypów.	Grunty	powinny	spełniać	szczegółowe	wymagania	zawarte	w	niniejszej	ST.	

	
2.1 Zasypki	

	
Wykonawca	wykona	zasypki	gruntem	z	odkładu	lub	gruntem	przywiezionym.	Materiał	na	zasypki	z	okładu	
lub	dowieziony	nie	może	zawierać	gruzu,	korzeni,	materiałów	pochodzenia	organicznego	i	spełniać		
następujące		wymagania:	
• wskaźnik	 różnoziarnistości	 >5	
• wskaźnik	piaskowy	>35	
• wodoprzepuszczalność	k>	10-2	m/s	
• zawartość	frakcji	pyłowej	i	iłowej	s10	%	
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3. SPRZĘT	

	
3.1 Ogólne	wymagania	

	
Ogólne	wymagania	i	ustalenia	dotyczące	sprzętu	określono	w	ST.	Wymagania	ogólne	

	
3.2 Sprzęt	do	robót	ziemnych	

	
Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	robót	ziemnych	powinien	wykazać	się	możliwością	
korzystania	z	następującego	sprzętu	do:	
• odspajania	 i	wydobywania	gruntów	 (	koparki,	 ładowarki),	
• jednoczesnego	 wydobywania	 i	 przemieszczania	 gruntów	 (spycharki.,zgarniarki),	
• transportu	mas	ziemnych	(samochody	wywrotki.	samochody	skrzyniowe),	
• sprzętu	zagęszczającego	(walce,	ubijaki,	płyty	wibracyjne	itp.).	

	
4. TRANSPORT	

	
4.1 Ogólne	wymagania	

	
Ogólne	wymagania	 i	ustalenia	dotyczące	 transportu	określono	w	 ST.	Wymagania	ogólne	

	
4.2 Transport	gruntów	

	
Przewiduje	się	odwóz	odspojonego	gruntu	na	wysypisko	na	odległość	do	ok.1,0km	od	placu	budowy.	
Grunt	wywozić	się	będzie	samochodami	samowyładowczymi.	Wywóz	urobku	obejmuje	transport	z	
miejsca	załadunku	do	miejsca	rozładunku	wraz	z	wszystkimi	kosztami	zdeponowania.	W	przypadku	
deponowania	tymczasowego	obejmuje	 także	ponowny	załadunek	 i	 powrót	na	miejsce	 zasypania.	W	
przypadku	korzystania	z	dróg	publicznych	przy	dowozie	i	wywozie	urobku	Wykonawca	zawróci	
szczególną	uwagę	na	 ich	dopuszczalne	obciążenia	eksploatacyjne	 oraz	 na	 zachowanie	 czystości.	
Wykonawca	zastosuje	odpowiednie	środki	dla	ochrony	dróg	publicznych	przed	nanoszeniem	ziemi	
przez	opony	własnych	środków	transportu	lub	będzie	je	regularnie	oczyszczał.	Po	ukończeniu	
zasypywania	wykopu	teren	należy	przywrócić	do	stanu	pierwotnego.	Wykonawca	winien	uwzględnić	w	
cenie	za	wykonanie	wykopów	wszelkie	opłaty	za	składowanie	odpadów,	śmieci	i	niebezpiecznych	
odpadów.	

	
5. WYKONANIE		ROBÓT	

	
5.1 Ogólne	zasady	prowadzenia	robót	

	
Ogólne	zasady	prowadzenia	robót	podano	w	ST	Wymagania	Ogólne.	

	
5.2 Zasady	prowadzenia	robót	

	
5.2.1 Warunki	wykonania	wykopów:	

	
Przed	przystąpieniem	do	prac	należy	przeprowadzić	wszelkie	przekładki	i	demontaże	infrastruktury	
podzemnej.	Prace	można	rozpoczącć	po	otrzymaniu	pozwolenia	Inspektora	Nadzoru.	
Po	zebraniu	warstwy	humusu,	przystąpić	należy	do	wykonania	wykopu.	Wykopy	prowadzić	należy	na	
rozkop,	 zachowując	 nachylenie	 skarp	 zapobiegające	obsuwaniu	 się	 ziemi	do	wykopu,	 sprzętem	
ciężkim,	koparką	z	zapasem	dna	wykopu	min	0,6m	z	każdej	strony	od	 lini	projektowanych	ław	i	stóp	
fundamentowych	hali.	Część	ziemi	należy	zostawić	na	odkład	tak	aby	nie	zagrażała	osunięciem	się	do	
wykopu.	Resztę	należy	wywozić	na	wysypisko.	Metody	prowadzenia	robot	ziemnych	–	mechaniczne	w	
ok.95%,	 ręczne	5%	powinny	 zostać	dostosowane	do	 głębokości	wykopu,	warunków	geotechnicznych,	
ustaleń	z	władzami	koordynującymi.	Przed	przystąpieniem	do	robót	ziemnych	 i	 fundamentowych	
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należy	zapoznać	się	z	pełna	dokumentacja	geologiczno-inżynierską	 i	przestrzegać	wszystkich	zaleceń	w	
niej	zawartych.	Wszystkie	roboty	ziemne	należy	wykonywać	zgodnie	z	przepisami	BHP.	
Sposób	wykonania	skarp	wykopu	powinien	gwarantować	ich	stateczność	w	całym	okresie	prowadzenia	
robót,	a	naprawa	uszkodzeń,	wynikających	z	nieprawidłowego	ukształtowania	skarp	wykopu,	 ich	
podcięcia	lub	innych	odstępstw	od	dokumentacji	projektowej	obciąża	Wykonawcę	robót	ziemnych.	
Wyrównanie	dna	wykopu	i	wykonanie	podłoża	należy	wykonać	bezpośrednio	przed	przystąpieniem	do	
deskowania	fundamentów.	Wykopy	fundamentowe	należy	prowadzić	w	okresach	suchych.	Nie	wolno	
zostawiać	wykopów	otwartych	na	dłuższy	czas,	 gdyż	stwarza	to	niebezpieczeństwo	uplastycznienia	się	
gruntów	pod	wpływem	wód	opadowych.	Wykopy	należy	zabezpieczyć	przed	obrywaniem	i	obsuwaniem	
się	ścian.	Nie	wolno	wykonywać	wykopów	fundamentowych,	sprzętm	pracującym	na	dnie	wykopu.	
Wykopy	należy	prowadzić	pod	nadzorem	geologa.	

	
5.2.2 Warunki	wykonania	 zasypki:	

	
Przed	rozpoczęciem	zasypywania	dno	wykopu	powinno	być	oczyszczone	z	odpadków	materiałów	
budowlanych,	 śmieci	 i	osuszone.	
Układanie	i	zagęszczanie	gruntów	powinno	być	wykonane	ręcznie,warstwami	grubości	0,20	m		 przy	
stosowaniu	ubijaków	ręcznych,	Do	zasypu	należy	użyć	ziemi	z	odkładu.	

	
5.2.3 Minimalne	parametry	zagęszczenia	

	
Zagęszczenie	gruntu	pod	posadzki,	obiekty	kubatrowe	 ID>0.7,	moduł	Mo=80	Mpa	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST		Wymagania	Ogólne	

	
6.2 Kontrola	wykonania	wykopów	

	
Sprawdzenie	wykonania	wykopów	polega	na	kontrolowaniu	zgodności	z	wymaganiami	określonymi	w	
niniejszej	specyfikacji	oraz	w	Dokumentacji	Projektowej.	W	czasie	kontroli	szczególną	uwagę	należy	
zwrócić	na:	
• zapewnienie	 stateczności	 ścian	wykopu,	
• odwodnienie	wykopów	w	czasie	wykonywania	robót	i	po	ich	zakończeniu,	
• dokładność	wykonania	wykopów	(usytuowanie	i	wykończenie),	
• zagęszczenie	warstwami	 zasypywanych	wykopów.	

	
6.3 Badania	do	odbioru	robót	ziemnych	

	
Minimalna	 częstość	 i	 zakres	 testów	 i	 pomiarów	 podano	 poniżej.	

	
6.3.1 Pomiary	szerokości	dna	wykopu	

	
Pomiary	rowów	wykonywać	taśmą	w	linii	prostej.	
Pomiary	wykopów	pod	obiekty	należy	wykonywać	w	kazdym	znaczącym	przekroju.	

	
6.3.2 Pomiary	zagłębienia	dna	

	
W	wykopach	pod	obiektami	pomiary	należy	prowadzić	na	kazdym	znaczacym	obszarza	i	poziomie.	

	
6.3.3 Szerokość	dna	wykopu	

	
Szerokość	dna	wykopu	powinna	pozwolić	na	swobodne	wykonanie	fundamentów	i	ścian	

	
fundamentowych	oraz	 ich	zaizolowanie	zgodnie	z	dokumentacją	projektową 
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6.3.4 Zagłębienie	dna	
	

Zagłębienie	dna	wykopu,	określane	pomiarem	rzędnych	wysokościowych	przy	użyciu	niwelatora	nie	
powinno	różnić	się	od	projektowanych	rzędnych	z	tolerancją	-3	cm	do	+	1	c	

	
6.3.5 Zagęszczanie	gruntu	

	
Stopień	zagęszczenia	zdefiniowany	wg	normy	BN-77/8931-12	powinien	być	zgodny	z	punktem	5	
niniejszej	specyfikacji.	Wymiana	gruntu	pod	posadzki,	obiekty	kubatrowe	ID>0.7,	moduł	Mo=80	Mpa	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót.	

	
Dla	rozliczenia	zakresu	rzeczowo-finansowego	 robót	objętych	realizacją	przedmiotowej	 inwestycji,	
obmiar	 robót	nie	obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	 ROBÓT	

	
8.1	 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST	Wymagania	ogólne.	pkt	8.	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności.	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	
realizacji	 przedmiotowej	 inwestycji.	

	
10. PRZEPISY	ZWIĄZANE	

	
10.1 Normy	

	
1. PN-B-O2480			Grunty	 budowlane.	 Określenia.	 Symbole.	 Podział	 i	 opis	 gruntów	
2. PN-B-O4481		Grunty	budowlane.	Badania	próbek	gruntów	
3. PN-86/B-02480	Grunty	budowlane.	Określenia,	symbole,	podział	 i	opis	gruntów.	
4. PN-B-04452:2002	Geotechnika.	Badania	polowe.	
5. PN-88/B-04481	Grunty	budowlane.	Badania	próbek	gruntu.	
6. PN-B-06050:1999	Geotechnika.	Roboty	 ziemne.	Wymagania	ogólne.	
7. PN-S-02205:1998	Drogi	samochodowe.	Roboty	ziemne.	Wymagania	 i	badania.	
8. PN-EN	10248-1:1999	Grodzice	walcowane	na	gorąco	ze	stali	niestopowych.	Techniczne	

warunki	 dostawy.	
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SST-B-1.2			 KONSTRUKCJE	 ŻELBETOWE	
kod	CPV	45223500-1	

	
1. WSTĘP	

	

	
1.1 Przedmiot	ST	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	
żelbetowych	 -	 budowa	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	Trzebownisku.	

 
1.2 Zakres	 stosowania	ST	

	
Specyfikacja	Techniczna	 jest	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i	
realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.1.1.	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty.	których	dotyczy	Specyfikacja,	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	i	mające	na	celu	
wykonanie	konstrukcji	 z	żelbetu.	W	zakres	tych	robót	wchodzi,	przygotowanie	i	montaż	zbrojenia	
prętami	okrągłymi	gładkimi	i	żebrowanymi	oraz	wykonania	deskowania	i	betonowania	:	
Budynek	hali	produkcyjnej	Nr	1	:	
• stóp,	 ław	 i	trzpieni	 fundamentowych	
• ścian	 fundamentowych	
• belek	 fundamentowych	

	
Budynek	administracyjny	:	
• stóp	 i	 ław	fundamentowych	
• płyty	 fundamentowej	szybu	windowego	
• ścian	 fundamentowych	
• słupów,	ram,	belek	podciągów	i	nadproży	
• ścian	klatki	schodowej	
• płyt	stropowych	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	ST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	z	
określeniami	podanymi	w	ST	Wymagania	Ogólne	

	
1.4.1 Beton	zwykły	-	 beton	o	 gęstości	 powyżej	 1,8	 kg/dm3	wykonany	 z	 cementu.	wody,	 kruszywa	

mineralnego	o	frakcjach	piaskowych	i	grubszych	oraz	ewentualnych	dodatków	mineralnych	i	
domieszek	 chemicznych.	

1.4.2 Mieszanka	betonowa	-	mieszanina	wszystkich	składników	przed	związaniem	betonu	
1.4.3 Zarób	mieszanki	betonowej	-	ilość	mieszanki	jednorazowo	otrzymanej	z	urządzenia	mieszającego	

lub	pojemnika	transportowego	
1.4.4 Partia	betonu	 -	 ilość	 betonu	o	 tych	 samych	wymaganiach,	 podlegająca	 oddzielnej	 ocenie,	

wyprodukowana	w	okresie	umownym	-	nie	dłuższym	niż	1	miesiąc	-	z	takich	samych	składników.	w	ten	
sam	sposób	 i	w	 tych	samych	warunkach.	

1.4.5 Klasa	betonu	-	symbol	 literowo	-	 liczbowy(np.C-25/30)	klasyfikujący	beton	pod	względem	 jego	
wytrzymałości	na	ściskanie;	 liczba	po	literze	B	oznacza	wytrzymałość	gwarantowaną	Rb	(np.	beton	
klasy	B30	-	RbG	=	30	Mpa).	

1.4.6 Nasiąkliwość	betonu	-	stosunek	masy	wody,	którą	zdolny	jest	wchłonąć	beton	do	jego	masy	w	
stanie	suchym.	
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1.4.7 Wytrzymałość	betonu	 -	 wytrzymałość	 betonu	 na	 ściskanie	 oznaczana	 jest	 na	 kostkach	 sześciennych	o	

długości	krawędzi	100,	150	i	200mm,	formowanych	lub	wycinanych	z	konstrukcji	betonowej.	Badana	
kostka	betonowa	poddawana	 jest	 działaniu	siły	 ściskającej	 aż	 do	momentu	 zniszczenia.	Wytrzymałość	
na	 ściskanie	 definiowana	 jest	 jako	 stosunek	maksymalnej	wartości	 siły	 ściskającej	 (niszczącej	 próbkę)	
do	pola	powierzchni	ściskanej.	Wytrzymałość	wyrażana	jest	w	MPa.	

	
1.5	 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	zgodność	z	Dokumentacj	
Projektową,	ST	i	poleceniami	Konstruktora.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w		 ST	Wymagania		
ogólne.	

	
2. MATERIAŁY	

2.1 Klasy	i	gatunki	stali	zbrojeniowej	wg	dokumentacji	technicznej		A-

IIIN	(RB500W)	–	zbrojenie	główne	
A-II	(St50B)	–	zbrojenie	rozdzielcze	i	zbrojenie	strzemion	

	
2.2 Klasa	betonu	

	
Do	całości	 robót	przyjeto	beton	klasy	C25/30	konsystencji	 ciekłej	 K-5	

	
BETON	C25/30	 (B	30)	Konsystencja	K5	 (ciekła)	

	
	
Lp	

	
Składnik	 Ilość	na	m³	

[kg]	

1	 Cement	CEM	I	42,5	 384	

2	 Piasek	kopalny	0-2	mm	 680	

3	 Żwir	2-8	mm	 600	

4	 Żwir	8-16	mm	 650	

5	 Woda	 wodociągowa	 166	

	
3. TRANSPORT	

	
3.1 Dostawa	stali	

	
Inspektor	Nadzoru	w	momencie	dostawy	stali	na	Plac	Budowy,	dokona	w	obecności	Wykonawcy		odbioru	
stali	zbrojeniowej	w	wiązkach,	kręgach	na	budowie,	na	podstawie	atestu,	w	który	powinien	być	
zaopatrzony	każdy	krąg	 lub	wiązka	stali.	Atest	 ten	powinien	zawierać:	
• znak	wytwórcy,	
• gatunek	stali,	
• numer	wyrobu	 lub	partii,	
• znak	obróbki	cieplnej,	
• średnicę	nominalną,	.	

	
Ocena	wzrokowa	 stali	 zbrojeniowej	 zawiera	 następujące	 kryteria:	
• na	powierzchni	prętów	nie	może	być	zgorzeliny,	odpadającej	rdzy,	tłuszczów,	farb	lub	innych	

zanieczyszczeń,	
• odchyłki	wymiarów	przekroju	poprzecznego	prętów	i	ożebrowania	muszą	mieścić	się	w	

granicach	określonych	dla	danej	klasy	stali	w	normach	przedmiotowych,	
• pręty	dostarczone	w	wiązkach	nie	mogą	wykazywać	odchylenia	od	linii	prostej	większego	niż	

5mm	na	1	m	długości	pręta.	
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Stal	 zbrojeniowa	 powinna	 być	 przewożona	 odpowiednimi	 środkami	 transportu,	 w	 sposób	
gwarantujący	uniknięcie	trwałych	odkształceń	stali	oraz	zgodnie	z	przepisami	BHP	i	ruchu	drogowego.	

	
3.2 Ogólne	zasady	transportu	masy	betonowej	

	
Beton		 do	robot	konstrukcyjnych,	dostarczany	bedzie	na	plac	budowy	z	wytwórni	
betonu	Masę	betonową	należy	 transportować	 środkami	nie	powodującymi:	
• naruszenia	jednorodności	masy,	
• zmian	w	składzie	masy	w	 stosunku	do	stanu	początkowego	 (bezpośrednio	po	wymieszaniu).	
Czas	transportu	i	jego	organizacja	powinny	zapewniać	dostarczenie	do	miejsca	układania	masy	betonowej	
o	takim	stopniu	ciekłości,	jaki	został	ustalony	dla	danego	sposobu	zagęszczania	i	rodzaju	konstrukcji.	

	
4. SPRZĘT	

	
4.1 Roboty	betonowe	

	
Roboty	można	wykonać	przy	użyciu	sprzętu	zaakceptowanego	przez	 Inżyniera.	
Do	podawania	mieszanek	należy	stosować	pojemniki	o	konstrukcji	umożliwiającej	łatwe	ich	opróżnianie	
lub	pompy	 przystosowane	do	podawania	mieszanek	plastycznych.	 Dopuszcza	 się	przenośniki	 taśmowe	
jednosekcyjne	do	podawania	mieszanki	na	odległość	nie	większą	niż	10m.	Stosować	wibratory	wgłębne	
o	częstotliwości	min.	6000	drgań/min.	i	buławami	o	średnicy	nie	większej	od	0,65	odległości	między	
prętami	zbrojenia.	Belki	i	łaty	wibracyjne	stosowane	do	wyrównywania	powierzchni	betonu	płyt		
powinny	charakteryzować	się	 jednakowymi	drganiami	na	całej	długości.	

	
4.2 Roboty	 zbrojarskie	

	
Roboty	zbrojarskie	można	wykonać	przy	użyciu	dowolnego	typu	sprzętu	zaakceptowanego	przez	
Inspektora		Nadzoru.	

	
5. WYKONANIE	 ROBÓT	

	
5.1.1 Wykonywanie	 zbrojenia	

	
Pręty	przed	użyciem	do	zbrojenia	konstrukcji	należy	oczyścić	z	zendry,	luźnych	płatków	rdzy,	kurzu	i	
błota.	 Pręty	 zbrojenia	 zanieczyszczone	 tłuszczem	 (smary,	oliwa)	 lub	 farbą	olejną	należy	opalać,	np.	
lampami	lutowniczymi	aż	do	całkowitego	usunięcia	zanieczyszczeń.	Czyszczenie	prętów	powinno	być	
dokonywane	metodami	niepowodującymi	zmian	we	właściwościach	technicznych	stali	ani	późniejszej	
ich	korozji.	Pręty	stalowe	użyte	do	wykonania	wkładek	zbrojeniowych	powinny	być	wyprostowane.	W	
przypadku	stwierdzenia	krzywizn	w	prętach	stali	zbrojeniowej	należy	je	prostować.	Cięcie	i	gięcie	stali	
zbrojeniowej	należy	wykonywać	mechanicznie.	Haki,	odgięcia	prętów,	złącza	i	rozmieszczenie	zbrojenia	
należy	wykonywać	 z	 zachowaniem	postanowień	normy	PN-91/S-10042.	

	
5.1.2 Montaż	zbrojenia	

	
Dla	zachowania	właściwej	grubości	otulin	należy	układane	w	deskowaniu	zbrojenie	podpierać	
podkładkami	betonowymi	lub	z	tworzyw	sztucznych	o	grubości	równej	grubości	otulenia.	Skrzyżowania	
prętów	należy	wiązać	drutem	miękkim	o	grubości	1	mm	dla	prętów	do	12	mm	średnicy,	i	1.5	mm	dla	
prętów	ponad	12	mm.	Można	je	też	zgrzewać	lub	spawać.	Ilość	zbrojenia	w	poszczególnych		
elementach	–	wg	projektu	knstrukcyjnego.	W	trakcie	montażu	zbrojenia	należy	osadzić	na	sztywno	
śruby	fundamentowe	tak	aby	ich	geometria	nie	zmieniła	się	pod	wpływem	wlewania	mieszanki	
betonowej	do	szalunków.	Po	wypełnieniu	betonem	szalunków	należy	sprawdzić	rozmieszczenie	śrub	i	w	
razie	potrzeby,	przesunąc	w	projektowane	miejsce.	
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5.1.3 Deskowanie	

	
Przyjęto	deskowanie	dla	 stóp,	 ław	i	 ścian	fundamentowych,	drobnowymiarowe	np.	Stal-Form.	
Dla	ścian	doków	tradycyjne	z	płyt	szalunkowych	i	desek	
Deskowanie	powinno	w	czasie	eksploatacji	zapewnić	sztywność	i	niezmienność	oraz	bezpieczeństwo	
konstrukcji.	W	przypadkach	stosowania	nietypowych	deskowań	ich	projekt	techniczny	powinien	być	
każdorazowo	 oparty	 na	 obliczeniach	 statycznych,	 odpowiadających	warunkom	 PN-92/S-10082.	
Ustalona	konstrukcja	deskowań	powinna	być	sprawdzona	na	siły	wywołane	parciem	świeżej	masy	
betonowej	i	uderzenia	przy	 jej	wylewaniu	z	pojemników	z	uwzględnieniem	szybkości	betonowania.	
sposobu	zagęszczania	i	obciążania	pomostami	roboczymi.	Konstrukcja	deskowań	powinna	umożliwić	
łatwy	ich	montaż	i	demontaż	oraz	wielokrotność	ich	użycia.	Tarcze	deskowań	dla	betonów	ciekłych	
powinny	być	tak	szczelne.	aby	zabezpieczały	przed	wyciekaniem	zaprawy	z	masy	betonowej.	
Deskowania	powinny	być	wykonane	ściśle	według	ich	Dokumentacji	Projektowej	i	przed	wypełnieniem	
masą	betonową	dokładnie	sprawdzone.	aby	wykluczały	możliwość	jakichkolwiek	zniekształceń	lub	
odchyleń	w	wymiarach	betonowanej	konstrukcji.	Prawidłowość	wykonania	deskowań	i	związanych	z	
nimi	rusztowań	powinna	być	stwierdzona	przez	kontrolę	techniczną.	Deskowanie	przed	wypełnieniem	
ich	masą	 betonową	powinno	 być	 posmarowane	 srodkiem	 adhezyjnym,	 ułatwiającym	 rozdeskowanie.	

	
5.2 Betonowanie	

	
Roboty	betoniarskie	muszą	być	wykonane	zgodnie	z	wymaganiami	normy	PN-EN	206.1	Recepturę	
betonu,	krzywe	uziarnienia	kruszywa	oraz	plan	i	technologię	betonowania	pielęgnacji	zatwierdza	
Inżynier,	po	otrzymaniu	niezbędnych	informacji	od	Wykonawcy	nie	później	niż	14	dni	przed	
planowanym	betonowaniem.	Informacje	te	będą	zawierać	w	szczególności	harmonogram	dostaw	
betonu,	rodzaje	i	ilości	użytych	dodatków	i	domieszek,	sposób	pielęgnacji	i	rozformowania	oraz	opis	
działań	zaradczych	na	wypadek	niskich	i	bardzo	wysokich	temperatur,	opadów	atmosferycznych,	a	
także	jednoznacznie	określony	zakres	planowanych	prac	betonowych.	Betonowanie	można	rozpocząć	
po	uzyskaniu	zezwolenia	Inżyniera	Projektu	potwierdzonego	wpisem	do	Dziennika	Budowy.	

	
5.2.1 Podawanie	i	układanie	mieszanki	betonowej	

	
Układanie	mieszanki	betonowej	na	Plac	Budowy	może	odbywać	się	tylko	zgodnie	z	planem	
betonowania,	bezpośrednio	z	pojemników	zsypowych	lub	za	pomocą	pompy.	Zagęszczanie	mieszanki	
może	odbywać	się	tylko	w	sposób	mechaniczny	przy	użyciu	wibratorów	wgłębnych.	Wibratory	wgłębne	
należy	stosować	o	częstotliwości	min.	6000	drgań	na	minutę,	z	buławami	o	średnicy	nie	większej	niż	
0,65	odległości	między	prętami	zbrojenia	leżącymi	w	płaszczyźnie	poziomej.	Podczas	zagęszczania	
wibratorami	wgłębnymi	nie	wolno	dotykać	buławą	wibratora	zbrojenia	oraz	deskowania.	

	
5.2.2 Pielęgnacja	betonu	

	
Pielęgnacja	 stwardniałego	 betonu	 stanowi	przedmiot	 opracowania	 planu	betonowania.	 Bezpośrednio	
po	zakończeniu	betonowania	Wykonawca	przykryje	powierzchnie	betonu	lekkimi	osłonami		
wodoszczelnymi	zapobiegającymi	odparowaniu	wody	z	betonu	i	chroniącymi	beton	przed	deszczem	i	
nasłonecznieniem.	Przy	temperaturze	otoczenia	wyższej	niż	+5°C	należy	nie	później	niż	po	12	
godzinach	od	zakończenia	betonowania	rozpocząć	pielęgnację	wilgotnościową	betonu.	W			
temperaturach	niższych	od	+5°C	pielęgnację	wilgotnościową	należy	 rozpocząć	po	24	godzinach.	Okres	
pielęgnacji	należy	rozpocząć	odpowiednio	wcześniej	dla	betonów	z	domieszkami	przyśpieszającymi	
wiązanie.	Nanoszenie	błon	nieprzepuszczających	wody	 jest	dopuszczalne	tylko	wtedy,	gdy	beton	nie	
będzie	 się	 łączył	 z	następną	warstwą	konstrukcji	monolitycznej,	 a	 także	gdy	nie	 są	 stawiane	 specjalne	
wymagania	odnośnie	 jakości	pielęgnowanej	powierzchni.	
Wykonawca	użyje	do	pielęgnacji	betonu	wody	z	ogólnie	dostępnego	przyłącza	wody.	W	czasie	
dojrzewania	 betonu	 elementy	 będą	 chronione	 przed	 uderzeniami	 i	 drganiami.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

	
Kontrola	jakości	wykonania	zbrojenia	oraz	pozostałych	elementów	do	zabetonowania	w	betonie	polega	
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na	sprawdzeniu	zgodności	 -	z	Projektem,	Specyfikacją	 i	normami	przedmiotowymi,	a	także	
wypełnieniem	założeń	przedstawionych	w	Programie	Zapewnienia	Jakości.	

	
6.1 Pobranie	próbek	i	badanie	

	
Na	Wykonawcy	spoczywa	obowiązek	zapewnienia	wykonania	badań	laboratoryjnych	przewidzianych	
normą	PN-EN	206.1	i	Programem.	Zapewnienia	Jakości,	oraz	gromadzenie,	przechowywanie	i	
okazywanie	Inżynierowi	Projektu	wszystkich	wyników	badań	dotyczących	jakości	beton	i	stosowanych	
materiałów.	W	szczególności	Wykonawca	zadba	o	gromadzenie	wystarczającej	ilości	próbek,		
wymaganą	jakość	 ich	formowania,	przechowywanie	próbek	w	warunkach	identycznych	z	tymi,	 jakim	
poddana	 jest	 badana	 konstrukcja	 oraz	 należyte	 opracowanie	 statystyczne	wyników.	Wykonawca	
zadba	także	o	gromadzenie	próbek	na	potrzeby	badań	wcześniejszych,	 związanych	z	decyzjami	o	
obciążaniu	konstrukcji	przed	upływem	28	dni	od	betonowania.	

	
6.2 Wykończenie	powierzchni	betonu	

	
Dla	powierzchni	betonów	w	konstrukcji	nośnej	 obowiązują	następujące	wymagania:	
• wszystkie	betonowe	powierzchnie	muszą	być	gładkie	 i	równe,	bez	zagłębień	między	ziarnami	

kruszywa,	przełomów	i	wybrzuszeń	ponad	powierzchnię	
• krawędzie	wypukłe	elementów	muszą	posiadać	sfazowanie	szerokości	2	cm	
• pęknięcia	są	niedopuszczalne	
• rysy	powierzchniowe	skurczowe	są	dopuszczalne	pod	warunkiem	zachowania	wymaganego	otulenia	
• pustki,	 raki	 i	wykruszyny	są	dopuszczalne	pod	warunkiem	zachowania	wymaganego	otulenia,	a	

powierzchnia	na	której	występują	nie	większa	niż	0,5%	powierzchni	ściany	lub	stropu	
• równość	gorszej	powierzchni	ustroju	nośnego	przeznaczonej	pod	izolacje	powinna	odpowiadać	

wymaganiom	normy	PN-69/B-10260	tj.	wypukłości	i	wgłębienia	nie	powinny	być	większe	niż	2mm	
	

6.3 Kontrola	jakości	mieszanki	betonowej	i	betonowania	

	
6.3.1 Zakres	kontroli	

	
Kontroli	podlegają	następujące	właściwości	mieszanki	betonowej	 i	 betonu.	badane	wg	PN-88/B-06250:	
• konsystencja	mieszanki	betonowej.	
• zawartość	 powietrza	w	mieszance	 betonowej,	
• wytrzymałość	betonu	na	ściskanie,	
• nasiąkliwość	betonu.	.	
• odporność	betonu	na	działanie	mrozu.	
• przepuszczalność	wody	 przez	 beton..	

	
6.3.2 Sprawdzenie	konsystencji	mieszanki	betonowej	

	
Sprawdzenie	 konsystencji	przeprowadza	 się	 podczas	 projektowania	 składu	mieszanki	 betonowej	 i	
następnie	przy	 stanowisku	betonowania,	co	najmniej	2	 razy	w	czasie	 jednej	 zmiany	roboczej.	Różnice	
pomiędzy	przyjętą	 konsystencją	mieszanki	 a	kontrolowaną	nie	powinny	przekroczyć:	
• 20	%	ustalonej	wartości	wskaźnika	Ve-Be,	
• 1	cm	-	wg	metody	stożka	opadowego,	przy	konsystencji	plastycznej.	
Dopuszcza	się	korygowanie	konsystencji	mieszanki	betonowej	wyłącznie	poprzez	zmianę	zawartości	
zaczynu	w	mieszance.	 przy	 zachowaniu	 stałego	 stosunku	wodno-cementowego	W/C.	 ewentualnie	
przez	zastosowanie	 domieszek	 chemicznych.	

	
6.3.3 Sprawdzenie	wytrzymałości	betonu	na	ściskanie	(klasy	betonu)	

	
W	celu	sprawdzenia	wytrzymałości	betonu	na	ściskanie	(klasy	betonu)	należy	pobrać	próbki	w	ilości	
określonej	w	planie	kontroli	 jakości,	lecz	nie	mniej	niż:	1	próbkę	na	50,0	m3,	1	próbkę	na	zmianę	
roboczą	 oraz	3	 próbki	na	partię	betonu.	
Próbki	pobiera	się	przy	stanowisku	betonowania,	losowo	po	jednej,	 równomiernie	w	okresie	
betonowania	 a	następnie	przechowuje	 się	 i	bada	 zgodnie	 z	PN-88/B-06250.	Ocenie	podlegają	
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wszystkie	wyniki	badania	próbek	pobranych	z	partii.	W	przypadku,	gdy	odchylenie	standardowe	
wytrzymałości	s	jest	większe	od	wartości	O,2R	,	zaleca	się	ustalenie	i	usunięcie	przyczyn		powodujących	
zbyt	duży	rozrzut	wytrzymałości.	W	przypadku,	gdy	warunki	nie	są	spełnione,	kontrolowaną	partię	
betonu	należy	zakwalifikować	do	odpowiednio	niższej	klasy.	W	uzasadnionych	przypadkach	
przeprowadzić	można	dodatkowe	badania	wytrzymałości	betonu	na	próbkach	wyciętych	z	konstrukcji	
albo	badania	nieniszczące	wytrzymałości	betonu	wg	PN-74/B-O6261	lub	PN-74/B-O6262.,	Jeżeli	wyniki	
tych	badań	dodatkowych	będą	pozytywne,	to	beton	można	uznać	za	odpowiadający	wymaganej		
klasie.	

	
7. OBMIAR	 ROBÓT	

	
Dla		 rozliczenia		zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		objętych		 realizacją		przedmiotowej		 inwestycji,	
obmiar	 robót	nie	obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Odbiór	dostawy	stali	

	
Odbiór	stali	na	budowie	powinien	być	dokonany	na	podstawie	zaświadczenia,	w	które	powinien	być	
zaopatrzony	każdy	krąg	 lub	wiązka	stali.	Zaświadczenie	to	powinno	zawierać:	
• znak	wytwórcy,	
• średnicę	nominalną,	
• gatunek	stali,	
• numer	wyrobu	 lub	partii,	
• znak	obróbki	cieplnej.	

	
8.2 Odbiór	zmontowanego	zbrojenia	

	
Odbiór	 zbrojenia	przed	przystąpieniem	do	betonowania	powinien	być	dokonany	przez	 Inspektora	
Nadzoru	oraz	wpisany	do	Dziennika	Budowy,	
Odbiór		powinien		polegać		na		 sprawdzeniu		zgodności		 zbrojenia		z		rysunkami		 roboczymi		konstrukcji	
żelbetowej	 i	postanowieniami	niniejszej	 Specyfikacji,	
Sprawdzenie	 zgodności	 zbrojenia	z	 rysunkami	 roboczymi	obejmuje:	
• zgodność	kształtu	prętów,	
• zgodność	 liczby	 prętów	 i	 ich	 średnic	 w	 poszczególnych	 przekrojach,	
• prawidłowe	wykonanie	haków,	złącz	i	długości	zakotwień,	
• zachowanie	wymaganej	Projektem	Technicznym	otuliny	zbrojenia.	

	
8.3 Odbiór	betonowania	

	
Odbiorom	 podlegają:	
• receptura	mieszanki	przedstawiona	przez	dostawcę	betonu	
• dostarczana	na	plac	budowy	mieszanka	betonowa.	
• odbiór	 deskowań	przed	 rozpoczęciem	 betonowania,	
• jakość	 i	 pozycja	 zbrojenia	 i	 śrub	 fundamentowych	
• odbiór	wykonanych	konstrukcji	betonowych.	
• pielęgnacja	powierzchni	betonu	po	 rozdeskowaniu	

	
9. PODSTAWA	 PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	
realizacji	 przedmiotowej	 inwestycji.	
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10. PRZEPISY	ZWIĄZANE	

	
PN-63/B-O6251	 Roboty	betonowe	i	
żelbetowe.	PN-88/B-06250	 Beton	zwykły	
PN-91/H-O4310	 Próba	statyczna	rozciągania	metali	.	
PN-89/H-84023/0	 Stal	 określonego	 stosowania.	 Stal	 do	 zbrojenia	 betonu.	Gatunki.	
PN-82/H-93215	 Walcówka	i	pręty	stalowe	do	zbrojenia	betonu.	
PN-B-O3264:2002	 Konstrukcje	betonowe,	 żelbetowe	 i	 sprężone.	Obliczenia	 statyczne	 i	 projektowanie.	
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SST-B-1.3	 IZOLACJE	
kod	CPV	45320000-6	

	
	

1. WSTĘP	
	

1.1 Przedmiot	ST	
	

Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	
izolacyjnych	w	 ramach	budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	
w	Trzebownisku.	

 
1.2 Zakres	 stosowania	ST	

	
Specyfikacje	techniczne	stanowią	część	Dokumentów	Przetargowych	i	Kontraktowych	i	należy	je	
stosować	w	zleceniu	i	wykonaniu	robót	opisanych	w	podpunkcie	1	.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty	obejmują	wykonanie	izolacji:	
• przeciwwilgociowych	

- pionowych	 i	 poziomych	 fundamentów	
- pionowych	ścian	fundamentowych	
- poziomych	podposadzkowych	

• cieplnych	
- ścian	 fundamentowych	
- podposadzkowych	

• akustycznych	
- posadzek	
- ścianek	działowych	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	
określeniami	podanymi	w	Specyfikacji	ST	.Wymagania	ogólne	

	
1.5 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	Technicznymi	i	poleceniami	Inspektora	Nadzoru.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	 robót	podano	w	 ST.	„Wymagania	ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne	

	
2.2 Izolacja	przeciwwilgociowa	

	
2.2.1 Izolacje	przeciwwilgociowe	pionowe	stóp,	ław	i	ścian	ścian	fundamentowych	
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–	preparat	krzemianujący	 jako	 grunt	 rozcieńczony	 z	wodą	w	 stosunku	1:1	
- masa	bitumiczna	uszczelniajaca	–	I-sza	warstwa	
- masa	bitumiczna	uszczelniajaca	–	II-ga	warstwa	

	
	

1. Masa	bitumiczna	uszczelniająca	-	modyfikowana	tworzywami	sztucznymi	powłoka	grubowarstwowa	
z	wypełniaczem	gumowym.	

Wymagane	właściwości	:	
- nieszkodliwa	dla	środowiska,	
- elastyczna,	rozciagliwa	i	mostkujaca	rysy	
- łatwa	w	nakładaniu	
- odporna	na	wodę	 oddziaływujacą	agresywnie	na	beton	do	stopnia	agresywnosci	 „silnie	agresywne”	
- odporna	na	glony,	gnicie	i	sól	odladzającą	
- można	stosowac	na	powierzchniach	pionowych,	poziomych	

	
Dane	techniczne	:	

- odporność	na	wysokie	temperatury	AIB:	+	140°C	
- wodoszczelność	wg	DIN	1048	przy	cisnieniu	7	bar:	spełnia	wymagania	
- czas	schnięcia:	ok.	48	godzin	przy	20°C/	70	%	wilgotności	wzglednej	
- badania	przy	ciśnieniu	 szczelinowym:	spełnia	wymagania	
- zachowanie	 sie	przy	działaniu	nacisku:	 stała	grubosc	 suchej	warstwy	
- badanie	przy	obciążeniu	naciskiem	>	0,3	MN/m2:	>	80	%	

	
2.2.2 Izolacje		przeciwwilgociowe		pozioma		podposadzkowa		w		budynku		administracyjnym	

	
- emulsja	polimerowo-bitumiczna	–	I-sza	warstwa	
- emulsja	polimerowo-bitumiczna	–	II-ga	warstwa	

	
	

3.	Emulsjapolimerowo-bitumiczna	 -	
	

Wymagane	właściwości	:	
- nieszkodliwa	dla	środowiska	
- elastyczna,	rozciagliwa	i	mostkujaca	rysy	
- łatwa	w	nakładaniu,	może	być	także	natryskiwana	
- odporna	na	wodę	 oddziaływujacą	agresywnie	na	beton	do	stopnia	agresywnosci	„silnie	agresywne”	
- odporna	na	glony,	gnicie	i	sól	odladzającą	

	
Dane	techniczne	:	

- odporność	na	wysokie	temperatury	+	140°C	
- wodoszczelność	wg	DIN	1048	przy	cisnieniu	7	bar:	spełnia	wymagania	
- czas	schnięcia:	ok.	48	godzin	przy	20°C/	70	%	wilgotności	wzglednej	
- badania	przy	ciśnieniu	 szczelinowym:	spełnia	wymagania	

	
2.2.3 Fasetka	 uszczelniająca	na	 styku	 ławy	 fundamentowej	 i	 ścian	 fundamentowych	 (od	 zewnątrz)	

	
1. Zaprawauszczelniajaca	 -	 sucha	 zaprawa	przygotowywana	 fabrycznie,	modyfikowana	 tworzywami	

sztucznymi,	 zawierająca	 spoiwa	hydrauliczne	 i	naturalne	 kruszywa	mineralne.	
Dane	techniczne	:	

- szczelność	w	stosunku	do	wody	pod	ciśnieniem	~	1,5	bar	(0,15	N/mm2)	
- nasiąkliwość	kapilarna:	≤	0,3	kg/m2	
- współczynnik	oporu	dyfuzji	pary	wodnej	µ:	<	100	
- wytrzymałość	na	ściskanie:	28	dni	>	25	N/mm2	
- wytrzymałość	na	zginanie:	28	dni	>	6	N/mm2	

	
2.2.4 Izolacje	 przeciwwilgociowe	 pozioma	 podposadzkowa	 w		hali	 produkcyjnej	

	
- folia	PE	gr.0,2mm	–	dwie	warstwy,	łączone	na	zakład	na	lepiku	asfaltowym	(alternatywnie	papa	
termozgrzewalna	–	1	warstwa)	
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2.2	 Izolacje	cieplne	

	
2.3.1 Izolacja	 ścian	 fundamentowych	 zewnętrznych	

	
- polistyren	ekstrudowany	gr.	12,0cm	
- emulsja	polimerowo-bitumiczna	 (do	przyklejenia	płyt	ocieplenia)	

PolistyrenekstrudowanyXPS	–	płyty	termoizolacyjne	gr.12,0cm	do	ocieplenia	ścian	fundamentowych	

Wymagane	właściwości	:	
- wysoka	odporność	na	działanie	wody	
- wysoka	wytrzymałość	na	obciążenia	mechaniczne	
- bardzo	niska	przewodność	cieplna	
- zakładkowe	wykończenie	boków	

	
Dane	techniczne	:	

- współczynnik	przewodzenia	ciepła	λD	w	temperaturze	10°C,	przy	grubości	
5,0cm	-		 0,034	[W/mK]	

- naprężenia	ściskające	przy	10%	odkształceniu	względnym	[kPa]	CS	(10/Y)	300	≥	300	
- moduł	sprężystości	E	 [N/mm2]	12	
- pełzanie	przy	ściskaniu	2%	po	50	latach	[N/mm2]	CC	(2/1,5/50)	125	≤	0,130	
- zmiany	wymiarów	przy	90%	wilgotności	względnej	i	70°C	[%]	DS(TH)	≤	5	

- odkształcenie	przy	obciążeniu	40	kPa	w	temp.	70°C	w	czasie	168	h	[%]	DLT(2)5	≤	5	
- nasiąkliwość	wodą	przy	długotrwałym	zanurzeniu	[%]	WL(T)0,7	≤	0,5	
- absorpcja	wody	przy	długotrwałej	dyfuzji	w	[%]	[V/V]	dla	grubości	nominalnej	płyt	

5,0cm	≤	3,0	
	

2.3.2 Izolacja	cieplna	podposadzkowa	budynku	administracyjnego	.	

Płyty	styropianowe	EPS100		gr.	2,0cm	

Dane	techniczne	:	
- współczynnik	przewodzenia	ciepła	λD	w	temperaturze	10°C,	przy	grubości	8,0cm	

-		 0,038	[W/mK]	
- naprężenia	ściskające	przy	10%	odkształceniu	względnym	[kPa]	CS(10/Y)100	

	

	
2.3.3 Izolacja	 ścian	 zewnętrznych	 (w	 rozdziale	 SST-B-1.12	 ELEWACJE)	

	

	
2.3.4 Izolacja	 cieplna	 dachu	 (w	 rozdziale	 SST-B-1.6	POKRYCIE	DACHOWE)	

	
	

2.4.1 Izolacje	akustyczne	ścianek	g-k	

	
1. Ściany	działowe	zwykłe,	o	odporności	EI15	i	o	odporności	EI30	gr.12,5cm	
• wypełnienie	wełna	mineralna	gr.5,0cm	+	pustka	powietrzna.	
Minimalna	gęstość	wełny	10kg/m3.	

	
2. Ściany	działowe	EI60	gr.12,5cm	
• wypełnienie	wełna	mineralna	gr.5,0cm	+	pustka	powietrzna.	
Minimalna	gęstość	wełny	30kg/m3.	

	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST.	„Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	



 
 

16	
	

	

Prace	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	wskazanego	przez	producenta	
stosowanego	materiału.	

	
4. TRANSPORT	I	SKŁADOWANIE	

	
5.1	 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST	„Wymagania	ogólne"	

	
4.2	 Transport	materiałów	i	składowanie	

	
Materiały	należy	transportować	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	uszkodzeniami	w	sposób	zgodny	z	
instrukcjami	ich	producentów	i	zabezpieczony	przed	zawilgoceniem.	Wszystkie	materiały	powinny	być	
dostarczone	na	plac	budowy	w	oryginalnych,	nie	napoczętych	opakowaniach	z	nienaruszonymi		 etykietami.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT	

	
5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	 ogólne	 dotyczące	 zasad	 wykonywania	 robót	 podano	 w	 ST."Wymagania	 ogólne"	

	
Powierzchnia	podkładu	pod	izolacje	będzie	równa,	czysta	i	odpylona.	Wykonawca	zrealizuje	warstwy	izolacji	w	
sposób	rekomendowany	przez	dostawcę	materiałów	izolacyjnych,	zgodnie	z	ich	przeznaczeniem	i	rodzajem	
podłoża.	Szczególnie	dotyczy	to	gruntowania	podłoża	i	sposobu	łączenia	materiałów.	Wilgotność	powierzchni	
betonowych	nie	może	przekraczać	5%.	Temperatura	otoczenia	oraz	podłoża	podczas	nanoszenia	środków	
gruntujących	oraz	warstw	izolacji	nie	może	być	nizsza	niż	5°G	oraz	nie	niższa	od	wymaganej	przez	producenta	
materiału.	Wykonawca	każdorazowo	uzyska	zgodę	 Inspektora	na	przystąpienie	do	układania	materiałów	
izolacyjnych.	

	
5.2 Zasady	wykonania	izolacji	przeciwwilgociowych	

	
Zgodnie	z	„Warunkami	technicznymi	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych”	ITB	część	C:	
„Zabezpieczenia	 i	 izolacje.”	Zeszyt	5:	 „Izolacje	przeciwwilgociowe	i	wodochronne	
części	podziemnych	budynków”	izolacje	przeciwwilgociowe	i	wodochronne	częścipodziemnych	i	przyziemi	
budynków	powinny	spełniać	następujące	wymagania	ogólne:	

– stanowić	ciągły	i	szczelny	układ	oddzielający	budynek	od	wody	(występowanie	złuszczeń,	zacieków,	łysin,	
spękań,	pęcherzy,	 zmarszczek,	 fałd	itp.	wad	jest	niedopuszczalne),	

– ściśle	przylegać	do	izolowanego	podłoża	–	nie	powinny	pękać,	a	ich	powierzchnia	powinna	być	gładka,	
bez	lokalnych	wgłębień	lub	wybrzuszeń,	

– izolacja	pozioma	powinna	bez	przerw,	w	sposób	ciągły,	przechodzić	w	izolację	pionową,	
– rodzaj,	grubość	i	ilość	zastosowanych	warstw	hydroizolacyjnych	powinna	być	każdorazowo	projektowana,	
przy	 uwzględnieniu	 istniejących	warunków	 gruntowo-wodnych	 panujących	w	miejscu	posadowienia	budynku	
oraz	jego	poziomu	posadowienia,	

– przy	wykonywaniu	izolacji	z	mas	hydroizolacyjnych	należy	na	bieżąco	(w	trakcie	nakładania	każdej	
warstwy	 izolacyjnej)	 kontrolować	 zużycie	 materiału	

– izolacja	pionowa	powinna	być	wyprowadzona	powyżej	poziomu	okalającego	terenu	i	zakończona	w	
sposób	uniemożliwiający	wnikanie	wód	opadowych	pod	izolację,	

– niedopuszczalne	jest	łączenie	w	obrębie	izolacji	pionowych	i	poziomych	wyrobów	oddziałujących	na	siebie	
w	sposób	destrukcyjny,	

– miejsca	przebić	 izolacji	przez	przewody,	 rury,	 lub	 inne	elementy	konstrukcyjne	powinny	być	
uszczelnione	w	sposób	wykluczający	przecieki	wody	do	wnętrza	budynku	w	tym	rejonie,	

– w	przerwach	dylatacyjnych	oraz	w	przerwach	roboczych	powinny	być	zastosowane	odpowiednie	
zabezpieczenia	np.	specjalne	taśmy	lub	wkładki	dylatacyjne	wbudowywane	w	trakcie	betonowania	

5.2.1 Izolacja	pozioma	podposadzkowa	–	budynek	administracyjny	

Kolejność	robót	
1. Położyć	warstwę	folii	PE	gr.0,2mm,	łączonej	na	stykach	lepikiem	asfaltowym.	Folia	powinna	być	

naciągnieta,	klejona	do	betonu	punktowo	lepikiem	asfaltowym	na	zimno.	Warstwę	drugą			należy	
układać	z	przesunięciem	do	warstwy	I-szej.	Przy	układaniu	folii,	należy	uważać	aby	nie	podziurawić		folii.	
Pracownicy	wykonujący	tą	 izolację	powinni	mieć	buty	na	gumowych	podeszwach.	
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5.2.2 Izolacja	przeciwwilgociowa	pionowa	fundamentów	 i	ścian	piwnic	

Kolejność	robót	
1. Emulsję	polimerowo-bitumiczną	nakładać	należy	w	dwóch	warstwach	na	zagruntowane	

i	całkowicie	wyschnieta	podłoze.	Drugą	warstwę	hydroizolacji	nakładać	wtedy,	gdy	pierwsza	
warstwa	nabierze	odporności	na	uszkodzenie.	Należy	przestrzegac	minimalnego	zuzycia	
materiału	w	zależności	od	obciążenia	wodą	

	
Stosować	na	suche,	oczyszczone	podłoże	w	temperaturze	otoczenia	i	podłoża	od	+5°C	do	+30°C	i	wilgotności	
powietrza	nie	wyższej	niż	65%.	Nanosić	przy	pomocy	szpachli	lub	szczotki.	Zaprawę	nanosi	się	warstwą	o	
grubości	ok.	1mm.	Każdą	kolejną	warstwę	(powłoka	powinna	być	wykonana	z	co		najmniej	2	warstw)	nanosi	
się	po	wyschnięciu	poprzedniej.	Czas	tworzenia	powłoki	zależy	od	panujących	warunków	
	

5.2.3 Wykonanie	fasetki	uszczelniającej	na	styku	ścian	i	 ław	fundamentowych	

Kolejność	robót	

	
1. Rozciagnięcie	zaprawy	uszczelniającej	tworząc	fasetkę	o	promieniu	ok.5,0cm	stosując	zasadę	świeże	

na	świeże	
2. Dwukrotne	 naniesienie	 emulsji	 polimerowo-bitumicznej	

	
Stosować	na	suche,	oczyszczone	podłoże	w	temperaturze	otoczenia	i	podłoża	od	+5°C	do	+30°C	i	
wilgotności	powietrza	nie	wyższej	niż	65%.	

	
5.3. Zasady	wykonania	izolacji	cieplnych	

	
5.3.1 Izolacja	 ścian	 fundamentowych	

	
Izolacji	podlega	cała	powierzchnia	ściany	piwnic	od	strony	zewnętrznej	od	ławy	fundamentowej	do	
poziomu	0,0	przy	grubości	płyt	–	12,0cm.	Płyty	styrodurowe	XPS	należy	kleić	na	masie	polimerowo-	
bitumicznej	na	plackach	wielkości	dłoni.	Płyty	przyklejać	 z	przesuniętymi	pionowymi	spoinami	.	Połączenia	
płyt	nie	mogą	znajdować	się	w	miejscu	występowania	rys	ciągłych	Nie	należy	wprowadzać	zaprawy	w	
połączenia	płyt	.	Należy	zwrócić	szczególną	uwagę	aby	nie	uszkodzić	izolacji	w	trakcie	zasypywania	budynku	
albo	przed	zasypaniem,	należy	ją	zabezpieczyć	folią	polietylenową	wytłaczaną	np	Fondaline	do	poziomu	
docelowego	terenu.	

	
5.3.2 Izolacja	cieplna	podposadzkowa	

	
Na	uprzednio	wykonanej	izolacji	przeciwwilgociowej	należy	na	sucho	ułożyć	warstwę	z	płyt	styropianowych	
EPS100	o	wytrzymałość	na	ściskanie		 ≥100kPa	gr.	2 ,0cm.	Płyty	powinny	ściśle	do	siebie	przylegać.	W	tym	
celu	krawędzie	boczne	płyt,	które	były	cięte,	należy	dokładnie	szlifować.	

	
	

5.3.3 Izolacja	akustyczna	ścianek	działowych	g-k	

	
Izolację	akustyczną	ścianek	g-k	z	filców	z	wełny	mineralnej	gr.	5,0cm	należy	montować	na	 sucho	po	wykonaniu	
szkieletu	ścianki	i	pokryciu	jednostronnym	płytą	g-k	oraz	umieszczeniu	w	szkielecie	ścianki	

instalacji	elektrycznych.	Płyty	należy	układać	zaczynając	od	posadzki	 i	mocując	płyty	z	wełny	taśmami	
samoprzylepnymi.	

	
Wskaźniki	 izolacyjności	akustycznej	dla	przegród	wewnętrznych	

	
Minimalne	wymagania	dla	wskaźników	 izolacyjności	akustycznej	 [R’A1min]	 zostały	określone	na	podstawie	
wymagań	 normy	 PN-B-02151-3:1999	

	
	
stropy:	
pokój	biurowy-pokój	biurowy	-R'A1min=45dB,	L'n,w	max=63dB	
pokój	biurowy-pok.	wymagający	koncentracji	i	uwagi-R'A1min=50dB,	L'n,w	max=63dB	
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ściany:	
pokój	biurowy-pokój	biurowy	-R'A1min=35dB,	
pokój	biurowy-pok.	wymagający	koncentracji	uwagi,	-R'A1min=45dB,	pokój	
biurowy-korytarz-R'A1min=35dB,	
pok.	wymagający	koncentracji	i	uwagi-pok.	wymagający	koncentracji	i	uwagi-R'A1min=45dB,	ogólnodostępne	
pom.	sanitarne	–	pom.	do	pracy	-R'A1min=50dB,	

	
drzwi:	
pokój	biurowy-pokój	biurowy-R'A1min=25dB,	
pokój	biurowy-pok.	wymagający	koncentracji	i	uwagi	-R'A1min=30dB,	pokój	
biurowy-korytarz	-R'A1min=20dB	
pokój	wymagający	koncentracji	i	uwagi-pok.	wymagający	koncentracji	i	uwagi	-R'A1min=38dB	dla	drzwi	
drewnianych	i	R'A1min=35dB	dla	drzwi	aluminiowych,	przeszklonych.	
pokój	wymagający	koncentracji	i	uwagi-korytarz	-R'A1min=38dB	dla	drzwi	drewnianych	i	
R'A1min=35dB	dla	drzwi	aluminiowych,	przeszklonych.	

	
6.0	 KONTROLA	JAKOŚCI	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
6.2 Kontrola	jakości	

	
Przed	przystąpieniem	do	robót	izolacyjnych	należy	przeprowadzić	badania	materiałów,	które	będą	wykorzystywane	
do	wykonywania	robót	oraz	kontrolę	przygotowanego	podłoża.	

	
6.2.1. Badania	materiałów	

	
Materiały	izolacyjne	użyte	do	wykonania	izolacji	przeciwwilgociowej	 lub	pozostałej	powinny	odpowiadać	
wymaganiom	podanym	w	punkcie	2	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej.	
Bezpośrednio	przed	użyciem	danego	materiału	należy	sprawdzić:	
– w	protokole	przyjęcia	materiałów	na	budowę;	czy	dostawca	dostarczył	dokumenty	świadczące	o	
dopuszczeniu	do	obrotu	i	powszechnego	lub	jednostkowego	zastosowania	wyrobów	

– stan	opakowań	(oryginalność	opakowań	i	ich	szczelność)	oraz	sposób	przechowywania	materiałów,	
– terminy	przydatności	podane	na	opakowaniach.	

6.2.2. Badania	podłoży	pod	izolacje	przeciwwilgociowe	Kontrolą	

powinny	być	objęte	w	przypadku	podłoży:	
– betonowych	–	zgodność	wykonywania	z	dokumentacją	projektową	i	odpowiednimi	szczegółowymi	
specyfikacjami	 technicznymi,	w	 tym:	wytrzymałość	 i	 równość	 podkładów,	 czystość	 powierzchni,	

dopuszczalna	wilgotność	i	temperatura	podłoża,	zabezpieczenie	antykorozyjne	wystających	
elementów	 metalowych,	

– gładzi	i	tynków	cementowych	–	zgodność	wykonania	z	dokumentacją	projektową	i	szczegółowymi	
specyfikacjami	technicznymi,	w	 tym:	 sztywność	podkładu,	 równość	 i	wygląd	powierzchni,	 czystość	powierzchni	

Niezależnie	od	rodzaju	podłoża	kontroli	ponadto	podlegają:	
– styki	różnych	płaszczyzn	(krawędzie,	naroża	itp.)	przygotowywanych	do	izolacji	powierzchni	(fasety),	
– dodatkowe	wymagania	dotyczące	przygotowania	podłoży	deklarowane	przez	producenta	materiałów	
hydroizolacyjnych	

Wygląd	powierzchni	podłoża	należy	ocenić	wizualnie,	z	odległości	0,5-1	m,	w	rozproszonym	świetle	
dziennym	lub	sztucznym.	Sprawdzenie	powierzchni	podłoża	należy	przeprowadzić	za	pomocą	łaty	o	długości	2,0	
m,	przyłożonej	w	3	dowolnie	wybranych	miejscach	na	każde	20	m2	podłoża	i	przez	pomiar	jego	odchylenia	od	
łaty	z	dokładnością	do	1	mm	
Wypukłości	i	wgłębienia	na	powierzchni	podkładu	powinny	być	nie	większe	niż	2	mm.	Pęknięcia	
na	powierzchni	o	szerokości	powyżej	2	mm	powinny	być	wypełnione.	Zapylenie	powierzchni	
należy	ocenić	przez	przetarcie	powierzchni	suchą,	czystą	ręką.	
Sprawdzenie	wytrzymałości	podłoża	na	odrywanie	powinno	być	wykonane	zgodnie	z	wymaganiami	
szczegółowej	specyfikacji	technicznej.	Wilgotność	i	temperaturę	podłoża	należy	ocenić	przy	użyciu	
odpowiednich	przyrządów	(wilgotnościomierz,	termometr).	
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Sprawdzenie	wielkości	promienia	zaokrąglenia	lub	wielkości	skosów	styków	różnych	płaszczyzn	podłoży	należy	
przeprowadzić	za	pomocą	szablonu.	
Wyniki	badań	powinny	być	odnotowane	w	formie	protokołu	kontroli,	wpisane	do	dziennika	budowy	i	
zaakceptowane	przez	inspektora	nadzoru.	

	
6.2.3 Badania	w	czasie	robót	

	
Badania	w	czasie	robót	polegają	na	sprawdzeniu	zgodności	wykonywanych	robót	izolacyjnych	z	dokumentacją	
projektową,	 szczegółową	 specyfikacją	techniczną	 i	 instrukcjami	 producentów	wyrobów	stosowanych	do	izolacji.	W	
odniesieniu	do	izolacji	wielowarstwowych	badania	te	powinny	być	przeprowadzane	przy	wykonywaniu	każdej	
warstwy.	Powinny	one	obejmować	sprawdzenie:	
– przestrzegania	warunków	prowadzenia	prac	izolacyjnych	
– poprawności	zagruntowania	podłoży	oraz	wykonania	poszczególnych	warstw	w	sposób	zapewniający	ich	
ciągłość	i	szczelność,	

– poprawności	obrobienia	i	uszczelnienia	przerw	roboczych	i	dylatacji	konstrukcyjnych	budynku,	
– poprawności	obrobienia	przebić	i	przejść	przewodów,	rur	lub	innych	elementów	budowlanych	przez	izolację,	
– na	bieżąco,	w	 trakcie	 realizacji	każdej	warstwy,	 ilości	 zużywanych	materiałów	 izolacyjnych,	
– przestrzegania	pozostałych	wymagań	dotyczących	wykonania	 robót	 izolacyjnych	w	 tym:	wymagań	
dotyczących	stosowanych	materiałów,	 ilości	i	grubości	nanoszonych	warstw,	wielkości	
zakładów,	dokładności	sklejenia	poszczególnych	warstw	itp.	

	
6.2.4 Badania	w	czasie	odbioru	robót	

	
Badania	w	czasie	odbioru	robót	przeprowadza	się	celem	oceny	czy	spełnione	zostały	wszystkie	wymagania	
dotyczące	wykonanych	robót	hydroizolacyjnych,	w	szczególności	w	zakresie:	
– zgodności	z	dokumentacją	projektową,	ST	i	wprowadzonymi	zmianami,	które	naniesiono	w	
dokumentacji		powykonawczej,	

– jakości	zastosowanych	materiałów	i	wyrobów,	
– prawidłowości	 przygotowania	 podłoży,	
– prawidłowości	wykonania	 izolacji	oraz	warstw	ochronnych	
– sposobu	wykonania	i	uszczelnienia	przebić	i	przejść	przez	izolację,	przerw	roboczych,	dylatacji	i	zakończeń	
krawędzi	izolacji	

Przy	badaniach	w	czasie	odbioru	robót	pomocne	są	wyniki	badań	dokonanych	przed	przystąpieniem	do	robót	i	w	
trakcie	ich	wykonywania.	Badania	izolacji	powłokowych	przy	 ich	odbiorze	należy	przeprowadzać	po	 ich	
całkowitym	wyschnięciu	i	utwardzeniu.	
Badania	techniczne	należy	przeprowadzać	w	temperaturze	powietrza	co	najmniej	+5°C	i	przy	wilgotności	
względnej	 powietrza	nie	 przekraczającej	 65%.	

	

Ocena	jakości	izolacji	przeciwwilgociowych	i	wodochronnych	obejmuje:	
– sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego	
– sprawdzenie	ilości	warstw	i	ich	grubości,	
– sprawdzenie	szczelności	izolacji,	
– sprawdzenie	przyczepności	lub	przylegania	izolacji	do	podłoża,	
Badania	odbiorowe	należy	przeprowadzić	metodami	określonymi	w	szczegółowej	specyfikacji	technicznej.	
Sprawdzenie	przylegania	izolacji	do	podłoża	można	przeprowadzić	wzrokowo	i	za	pomocą	młotka	
drewnianego	przez	lekkie	opukiwanie	warstwy	izolacji	w	3	dowolnie	wybranych	miejscach	na	każde	10-20	
m2	powierzchni	zaizolowanej	lub	metodą	niszczącą	określoną	w	PN-92/B-01814.	Sprawdzenia	grubości	
warstw	izolacyjnych	można	dokonać	metodami	niszczącymi	poprzez	wycięcie	próbek	po	ich	wyschnięciu,	
wykonując	co	najmniej	1	pomiar	na	25	m2	izolacji	lecz	nie	mniej	niż	
5	na	 jednym	obiekcie.	

	
6.3	 Ocena	wyników	badań	

	
Jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania	dały	wynik	pozytywny	można	uznać	podłoża	lub	poszczególne	warstwy	izolacji	
wielowarstwowych	za	wykonane	prawidłowo,	tj.	zgodnie	z	okumentacją	projektową	oraz	ST	i	zezwolić	na	
przystąpienie	do	kolejnego	etapu	robót.	Jeżeli	chociaż	jeden	wynik	badań	jest	negatywny	podłoże	lub	kolejna	
warstwa	izolacji	wielowarstwowej	nie	powinny	być	odebrane.	W	takim	przypadku	należy	ustalić	zakres	prac	i	
rodzaje	materiałów	koniecznych	do	usunięcia	nieprawidłowości.	Po	wykonaniu	ustalonego	zakresu	prac	należy	
ponownie	przeprowadzić	badania	nie	odebranego	podłoża	lub	nie	przyjętej	warstwy	hydroizolacji.	Wszystkie	
ustalenia	związane	z	dokonanym	odbiorem	robót	ulegających	zakryciu	oraz	materiałów	należy	zapisać	w	
dzienniku	budowy	lub	protokole	podpisanym	przez	przedstawicieli	inwestora	(inspektor	nadzoru)	i	wykonawcy	
(kierownik	budowy).	
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7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla		 rozliczenia		 zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		 objętych		 realizacją		 przedmiotowej		 inwestycji,	obmiar	
robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	zasady	dotyczące	odbioru	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
8.2 Odbiór	częściowy	

	
Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	części	robót.	Odbioru	częściowego	robót	dokonuje	się	dla	
zakresu	określonego	w	dokumentach	umownych,	według	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Celem	
odbioru	częściowego	jest	wczesne	wykrycie	ewentualnych	usterek	w	realizowanych	robotach	i	ich	usunięcie	
przed	odbiorem	końcowym.	Odbiór	częściowy	robót	jest	dokonywany	przez	inspektora	nadzoru	w	obecności	
kierownika	budowy.	Protokół	odbioru	częściowego	jest	podstawą	do	dokonania	częściowego	rozliczenia	robót,	
jeżeli	umowa	taką	formę	przewiduje.	

	
8.3 Odbiór	ostateczny	 (końcowy)	

	
Odbiór	końcowy	stanowi	ostateczną	ocenę	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu	do	ich	zakresu	
(ilości),	jakości	i	zgodności	z	dokumentacją	projektową	oraz	szczegółową	specyfikację	techniczną.	Odbiór	
ostateczny	przeprowadza	komisja	powołana	przez	zamawiającego,	na	podstawie	przedłożonych	
dokumentów,	wyników	badań	oraz	dokonanej	oceny	wizualnej.	Zasady	
i	terminy	powoływania	komisji	oraz	czas	 jej	działania	powinna	określać	umowa.	Wykonawca	robót	obowiązany	
jest	 przedłożyć	 komisji	 następujące	 dokumenty:	

– dokumentację	 projektową	 z	 naniesionymi	 zmianami	 dokonanymi	w	 toku	wykonywania	 robót,	
– szczegółowe	specyfikacje	techniczne	ze	zmianami	wprowadzonymi	w	trakcie	wykonywania	robót,	
– dziennik	budowy	 i	książki	obmiarów	z	zapisami	dokonywanymi	w	toku	prowadzonych	robót,	
– dokumenty	świadczące	o	dopuszczeniu	do	obrotu	i	powszechnego	zastosowania	użytych	materiałów	
– protokoły	odbioru	robót	ulegających	zakryciu,	
– protokoły	odbiorów	częściowych,	
– instrukcje	producentów	dotyczące	 zastosowanych	materiałów,	
W	toku	odbioru	komisja	obowiązana	jest	zapoznać	się	z	przedłożonymi	dokumentami,	porównać	je	z	
wymaganiami	oraz	dokonać	oceny	wizualnej.	
Roboty	izolacyjne	podziemnej	części	i	przyziemia	budynku	powinny	być	odebrane,	jeżeli	wszystkie	
wyniki	badań	są	pozytywne,	a	dostarczone	przez	wykonawcę	dokumenty	są	kompletne	i	prawidłowe	pod	
względem	merytorycznym.	
W	przypadku,	gdy	 jakaś	warstwa	izolacji	jest	wykonana	nieprawidłowo,	wykonawca	zobowiązany	jest	
usunąć	wadliwie	wykonaną	izolację	 ,	wykonać	 ją	ponownie	i	powtórnie	zgłosić	do	odbioru.			W	przypadku	
niekompletności	dokumentów	odbiór	może	być	dokonany	po	ich	uzupełnieniu.	
Z	czynności	odbioru	sporządza	się	protokół	podpisany	przez	przedstawicieli	zamawiającego	i	wykonawcy.	
Protokół	 powinien	 zawierać:	
– ustalenia	podjęte	w	 trakcie	 prac	 komisji,	
– ocenę	wyników	badań,	
– wykaz	wad	i	usterek	ze	wskazaniem	sposobu	ich	usunięcia,	
– stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	robót	izolacyjnych	z	zamówieniem.	Protokół	
odbioru	końcowego	jest	podstawą	do	dokonania	rozliczenia	końcowego	pomiędzy	zamawiającym	a	
wykonawcą.	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji	
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10. PRZEPISY	 ZWIĄZANE	

	
	

PN-69/B-10260	 Izolacje	bitumiczne.	Wymagania	 i	badania	przy	odbiorze.	
BN-	72/6363-02	 Tworzywa	sztuczne	porowate.	Płyty	styropianowe	paln	i	samogasnące.	PN-B-
20130:1999		Wyroby	do	izolacji	w	budownictwie	-	płyty	styropianowe	PS-E	
PN-75/B-231	00	 Materiały	do	izolacji	cieplnej	 z	włókien	nieorganicznych	–	wełłna	mineralna	PN-B-
20130:1999		Wyroby	do	izolacji	w	budownictwie	-	płyty	styropianowe	PS-E	
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SST-B-1.4	 KONSTRUKCJE	STALOWE	
kod	CPV	45223110-0	

	
	

1. WSTĘP	
	

1.1 Przedmiot	ST	
	

Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	konstrukcji	stalowych	
hali	produkcyjnej	w		ramach		budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	
Trzebownisku.	
 

1.2 Zakres	 stosowania	ST	
	

Specyfikacja		Techniczna		jest		stosowana		jako		dokument		przetargowy		i		kontraktowy		przy		zlecaniu	 i	realizacji	
robót	 wymienionych	 w	 pkt.1.1.	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty,	 których	 dotyczy	 Specyfikacja	 obejmują	 wszystkie	 czynności	 umożliwiające	 i	 mające	 na	 celu	
wykonanie	 i	 montaż	 konstrukcji	 stalowych	 występujących	 w	 obiekcie	 przetargowym	 składających	 się	 na	
konstrukcję	 stalową.	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	ST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	z	
określeniami	 podanymi	 w	 ST	 Wymagania	 Ogólne	

	
1.5 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową.	
ST	i	poleceniami	Inspektora.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	Wymagania	 Ogólne.	 Wykonawca	
konstrukcji	 powinien	 być	 firmą	 spełniającą	wymagania	 Normy	 PN-	B06200:1997	według	załącznika	D	
niniejszej	normy	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Stal	konstrukcyjna	

	
Wykonawca	zastosuje	stal	konstrukcyjną	S235JR,	wg	normy	PN-H-84020.	
Rodzaje	przekrojów	poszczególnych	elementów	konstrukcyjnych	wg	Projektu	Konstrukcji.	
Poszczególne	elementy	konstrukcji	zostaną	na	budowe	dostarczone	jako	gotowe,	warsztatowo	
wykończone,	 pomalowane	 antykorozyjnie.	

	
2.2 Łączniki	montażowe	

	
Połączenia	montażowe	elementów	konstrukcji	stalowej	na	budowie,	zaprojektowano	 jako	śrubowe	z	
zastosowaniem	śrub	M12	–	M20	kl.	5.6	do	5.8.	Połączenia	słupów	stalowych	z	fundamentami	za	pomocą	kotew	
fundamentowych	płytkowych	M24	stal	S355	

	
2.3 Farby	

	
Wykonawca	wykona	powłoki	malarskie	konstrukcji	stalowej	wg	projektu:	
warstwa	podkładowa	–	farba	do	gruntowania	ftalowa	miniowa	przeciwrdzewna	–	2	warstwy	warstwa	
nawierzchniowa	-	 farba	ftalowa	nawierzchniowa	–	2	warstwy.	
Warstwę	farby	podkładowej	przeciwrdzewnej	należy	wykonać	bezpośrednio	po	oczyszczeniu	surowych	el.	
konstrukcji	w	maszynach	czyszczących.	Malowanie	konstrukcji	w	całości	na	zakładzie		produkcyjnym.	Podczas	
montażu	jedynie	poprawki	w	miejscu	uszkodzenia	powłoki	malarskiej	w	czasie	wbudowywania.	
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2.4 Dostawa	materiałów	na	Plac	Budowy	
	
	

Wykonawca	dostarczy	elementy	stalowe	na	Plac	Budowy	z	naniesionymi	pełnymi	powłokami	malarskimi	
podkładowymi	zgodnie	z	Projektem	i	Specyfikacją.	Dostawa	profili,	blach	i	 łączników	nastąpi	nie	wcześniej	niż	
7	dni	przed	planowanym	montażem.	
Każdej	dostawie	konstrukcji	stalowej	na	Plac	Budowy	musi	towarzyszyć	przekazanie	dokumentacji	wysyłkowej		
zawierającej:	
• nazwę	wytwórni,	.	
• numer	identyfikacyjny	zamówienia,	
• nazwę	i	adres	Placu	Budowy,	
• wyszczególnienie	elementów	wysyłkowych,	
• deklaracje	zgodności,	
• atesty	stali	profilowej,	
• atesty	łączników,	
• protokoły	kontroli	jakości	przeprowadzonej	w	wytwórni.	

	
2.5 Składowanie	 materiałów	

	
Wykonawca	zapewni	składowanie	materiałów	na	utwardzonym	i	odwodnionym	podwyższeniu.	Szczególnie	
ważne	jest,	aby	elementy	nie	leżały	na	sobie	i	nie	opierały	się	o	siebie.	Łączniki,	farby	i	inne	akcesoria	będą	
przechowywane	w	pomieszczeniu	zadaszonym,	zamkniętym	z	podłogą	wyniesioną	ponad	poziom	terenu.	

	
3. SPRZĘT	

	
Wytwórca	konstrukcji	w	programie	wytwarzania	i	Wykonawca	w	programie	montażu	obowiązani	są	do	
przedstawienia	Inspektorowi	Nadzoru	do	akceptacji	wykaz	zasadniczego	sprzętu.	 Inspektor	 jest	uprawniony	do	
sprawdzenia,	czy	urządzenia	dźwigowe	posiadają	ważne	świadectwa	wydane	przez	Urząd	Dozoru	Technicznego.	
Wykonawca	na	żądanie	Inżyniera	jest	zobowiązany	do	próbnego	użycia	sprzętu	w	celu	sprawdzenia	jego	
przydatności.	Sprawdzenie	powinno	odbywać	się	w	obecności	przedstawiciela		Inspektora.	

	
4. TRANSPORT	

	
4.1 Transport	zewnętrzny	(od	dostawcy	na	miejsce	budowy).	

	
Załadunek,	transport,	rozładunek	i	składowanie	wyrobów	ze	stali	konstrukcyjnej	powinny	odbywać	się	

tak,	aby	powierzchnia	stali	była	zawsze	czysta,	wolna	zwłaszcza	od	substancji	aktywnych	chemicznie	i	
zanieczyszczeń	mogących	utrzymywać	wilgoć.	Wyroby	ze	stali	konstrukcyjnej	powinny	być	utrzymywane	w	
stanie	suchym	i	składowane	nad	gruntem	na	odpowiednich	podporach.	Niedopuszczalne	jest	długotrwałe	
składowanie	stali	niezabezpieczonych	przed	opadami.	
Wyroby	ze	stali	konstrukcyjnej	muszą	posiadać	oznaczenia	i	cechy	zgodnie	z	PN-	73/H-011	02.	Oznaczenia	i	cechy	
muszą	być	zachowane	w	całym	procesie	wytwarzania	konstrukcji.	
Konstrukcja	przed	wysyłką	powinna	być	zabezpieczona	przed	korozją	i	wysyłana	w	kolejności	
uzgodnionej	z	wykonawcą	montażu.	Wszystkie	elementy	konstrukcji	powinny	być	ładowane	na	środki	
transportu	w	ten	sposób,	aby	mogły	być	transportowane	i	 rozładowywane	bez	powstania	nadmiernych	
naprężeń,	deformacji	lub	uszkodzeń.	Przewożone	elementy	powinny	być	załadowane	w	ten	sposób,	aby	nie	
przekraczały	żadnej	z	odpowiednich	skrajni	ustalonych	przez	normy.	
Wykonawca	 powinien	wykonac	 „Projekt	 organizacji	 transportu”	 elementów	 konstrukcji	 stalowej	 z	
Wytwórni	 na	miejsce	wbudowania.	 „Projekt	 organizacji	 transportu”	 powinien	 zawierać:	
— harmonogram	realizacji	transportu,	
— określenie	gabarytów	i	masy	transportowanych	elementów,	
— sposób	za	i	wyładunku	elementów	stalowych,	
— rodzaj	 środków	 transportowych,	
— w	przypadku	elementów,	których	gabaryty	przekraczaja	skrajnię	drogową,	należy	podać	planowaną	
trasę	 transportu	wraz	 ze	 wszystkimi	wymaganymi	przepisami,	 pozwoleniami	 i	 uzgodnieniami.	

Warunki	transportu	-	techniczne	i	finansowe	–	należy	umieścić	w	umowie.	

	
4.3 Odbiór	konstrukcji	 po	rozładunku.	
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Podczas	odbioru	po	rozładunku	należy	sprawdzić	czy	elementy	konstrukcyjne	są	kompletne	i	odpowiadają	
założonej	w	Dokumentacji	Projektowej	geometrii.	Dopuszczalne	odchyłki	nie	powinny	przekraczać	odchyłek	
podanych	w	pkt.	4.7.	PN-B-O6200.	Odbiór	powinien	być	dokonany	w	obecności	przedstawiciela	 Inżyniera	 i	
powinien	być	przez	 Inżyniera	 zaakceptowany.	Wytwórca	 konstrukcji	powinien	dostarczyć	wszystkie	elementy	
konstrukcji	przez	siebie	wytworzone,	a	także	wszystkie	elementy	stalowe,	które	będą	użyte	na	miejscu	budowy	
np.	komplet	śrub.	Z	dostawy	wyłączone	są	farby	 i	materiały	 spawalnicze,	 których	 stosowanie	 jest	 ograniczone	
okresami	gwarancji.	

	
4.4 Likwidacja	uszkodzeń	transportowych	

	
Jeśli	usuwanie	odchyłek	i	uszkodzeń	Inżynier	uzna	za	konieczne,	to	Wytwórca	przedstawia	Inżynierowi	Projektu.	
do	akceptacji	projekt	 technologiczny	 i	harmonogram	usuwania	odchyłek.	 Inżynier	może	zastrzec,	jakich	prac	nie	
można	wykonywać	bez	obecności	przedstawiciela	Inżyniera.	Koszt	prac	ponosi	WybNórca	konstrukcji,	a	do	 ich	
wykonania	powinien	przystąpić	tak	szybko,	 jak	jest	 to	możliwe	ze	względów	technicznych.	Po	zakończeniu	prac	
Wykonawca	montażu	dokonuje	odbioru	w	obecności	przedstawiciela	Inżyniera.	Jeśli	po	prostowaniu	 (usuwaniu	
odchyłek)	występują	pęknięcia	 lub	inne	uszkodzenia,	element	 (lub	 jego	część)	 zostaje	zdyskwalifikowany.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT	

	
5.1 Wykonanie	 warsztatowe	

	
5.1.1 Wymagania	ogólne	

	
Konstrukcja	stalowa	będzie	klasy	3.	Połączenia	warsztatowe	będą	spawane.	Zakres	robót	zlecony	do	wytwórni	
określa	projekt	wykonawczy	 konstrukcji	wraz	 z	warunkami	 szczegółowymi	 umowy.	Wykonawca	może	umieścić	
zlecenie	jedynie	w	Wytwórni	Konstrukcji	Stalowych	posiadajacych	certyfikacje	usług	PCBC	w	wymaganym	zakresie.	

	
5.1.2 Wykonanie	i	tolerancja	

	
Wykonanie	warsztatowe	i	tolerancja	wg	PN-B-O6200	(pkt.4,	tablice:	4do9).	

	
5.1.3 Połączenia	 spawane	

	
Połączenia	spawane	powinny	być	wykonane	zgodnie	z	„Projektem	technologii	spawania”	i	w	ilości	
przewidzianej	 dokumentacją	projektową.	Wykonanie	dodatkowych	 spoin	wymaga	 zgody	 Projektanta	i	
Inspektora.	Każda	spoina	powinna	być	oznaczona	osobistym	znakiem	spawacza,	wybitym	na	
obu	końcach	krótkich	spoin	w	odległosci	10÷15	mm	od	brzegu,	na	długich	spoinach	co	1,0	m.	
Na	Wytwórcy	spoczywa	obowiązek	prowadzenia	dziennika	spawania.	W	przypadku	złych	warunków	
atmosferycznych	należy	stanowisko	spawalnicze	osłonić	przed	opadami.	Spoiny	powinny	posiadać	klasę	zgodną	
z	dokumentacją	projektową	i	projektem	spawania.	Spoiny	czołowe	powinny	być	podpawane	lub	wykonane	
taką	technologią,	aby	grań	była	 jednolita	i	gładka.	Spoiny	po	wykonaniu	powinny	być	obrobione	
mechanicznie.	
Dopuszczalna	wadliwosc	spoiny	czołowej	wg	PN-85/M-69775	(PN-EN	970:1999).	
— dla	złączy	specjalnej	jakosci	–	klasa	wadliwości	W1,	
— dla	złączy	normalnej	jakosci	–	klasa	wadliwości	W2.	
Spoiny	czołowe	powinny	posiadac	klasę	wadliwości	złącza	R1,	a	spoiny	normalnej	jakości	powinny	odpowiadać	
wadliwości	złącza	R2	wg	PN-87/M-69772	(PN-EN	1435:2001).	
Spoiny	pachwinowe	powinny	odpowiadać	klasie	wadliwosci	R2	wg	PN-85/M-69775	(PN-EN	970:1999).	Wszystkie	
spoiny	po	wykonaniu	podlegają	badaniu,	ocenie	jakosci	i	odbiorowi	zgodnie	z	
PN-89/S-10050.	Koszt	wszystkich	badań	przewidzianych	SST	i	normą	PN-89/S-10050	ponosi	Wykonawca.	
Badania	mogą	wykonywać	jedynie	laboratoria	zaakceptowane	przez	Inspektora.	Wykonawca	robót	
montażowych	zobowiazany	jest	gromadzić	pełną	dokumentację	badań	w	postaci	radiogramów	oraz	protokołów	
i	przekazać	 je	 Inspektorowi	podczas	odbioru	końcowego	konstrukcji.	

	
5.1.3 Przyjecie	konstrukcji	na	budowe	

	
Elementy	konstrukcji	stalowych	wykonane	warsztatowo	będą	dostarczone	na	budowe	wraz	
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z	deklaracją	zgodności,	atestami	użytych	materiałów,	metryczkami	wyrobów	i	protokółem	odbioru	spoin.	
Podlegają	odbiorowi	komisyjnemu	z	udziałem	przedstawiciela	wytwórni	i	inspektora	nadzoru.	Metryczka	
wyrobu	zawiera	dane	:	
- znak	wytwórni	
- wymiary	gabarytowe	
- masę	elementu	
- rodzaj	i	klasę	stali	
- rodzaj	wykonanych	zabezpieczeń	antykorozyjnych	i	ppoż.	
Każdy	 z	 elementów	 powinien	 posiadać	 znakowanie	 odpowiadające	 przyjętemu	 schematowi	montażu.	

	
5.1.4 Prace	przygotowawcze	i	pomiarowe.	

	
Przed	przystąpieniem	do	montażu	konstrukcji	należy	wyznaczyć	 lub	skontrolować:	
— osie	główne	obiektu	w	poziomie	montażu,	
— odchyłki	 osi	 elementów	 konstrukcyjnych	względem	 projektu,	
— wytyczenie	osi	dźwigarów	głównych,	
— wytyczenie	osi	słupów	
Po	wykonanym	montażu	należy	skontrolować:	
— położenie	osi	dzwigarów	w	planie,	
— niwelete	 punktów	 charakterystycznych,	
— odchyłki	w	niwelecie.	

	
5.1.5 Zabezpieczenie	antykorozyjne	

	
Zabezpieczenie	antykorozyjne	należy	wykonać	zgodnie	z	wymaganiami	PN-B-O6200	(pkt.B),	oraz	PN-	EN	ISO	
12944-7.	Powierzchnia	stali	bezpośrednio	przed	nałożeniem	powłoki	gruntującej	powinna	być	oczyszczona	do	
stopnia	St2	wg.	PN-EN	ISO	12944-4.	Wykonawca	wykona	wymagane	powłoki	malarskie	 :podkładową	 (warstwa	1	
i	2)	oraz	nawierzchniowa	 (warstwa	3	 i	4)	na	warsztacie.	
Zalecana	 aplikacja	 -	 natryskiem	 hydrodynamicznym	Grubość	
warstw	malowania:	
I- sza	warstwa	–	farbą	do	gruntowania	gr.	50,0µm	

II- ga	warstwa	–	farbą	do	gruntowania	gr.	50,0µm	
III-cia	warstwa	-	farbą	nawierzchniową	gr.	60,0µm	IV-
ta	warstwa	-	farbą	nawierzchniową	gr.	60,0µm	

	
5.2 Montaż	konstrukcji	na	placu	budowy.	

	
5.2.1. Wymagania	ogólne.	

	
Rozpoczecie	robót	poprzedza	wykonanie	przez	Wykonawce	montażu	„Projektu	montażu	konstrukcji”	wraz	z	
„Projektem	technologii	spawania”.	Projekt	podlega	akceptacji	przez	Inspektora,	a	rozpoczęcie	robót	może	
nastapić	po	dokonaniu	odpowiedniego	wpisu	do	Dziennika	Budowy.	
„Projekt	montażu	konstrukcji”	powinien	zawierać:	
— harmonogram	realizacji	robót,	
— projekt	montażu	z	uwzględnieniem	podparć	konstrukcji	 i	kolejność	scalania	zgodnie	z	dokumentacją	

projektową,	
— określenie	odpowiedzialnych	za	wykonanie	robót,	ze	strony	Wykonawcy	montażu,	
— określenie	Podwykonawców,	
— określenie	 kwalifikacji	 osób	 wykonujacych	montaż	 konstrukcji,	
— określenie	 sprzetu	przewidzianego	do	wykonania	montażu	konstrukcji,	
— „Projekt	wykonania	połaczeń	”,	
— określenie	sposobu	zapewnienia	badan	przewidzianych	w	SST	lub	normach	przedmiotowych,	
— określenie	sposobu	i	trybu	usuwania	usterek,	
— sprawdzenie	pracy	statycznej	konstrukcji,	 jeżeli	będzie	ona	podparta	podczas	montażu	w	innych	

miejscach	 niż	 przewidziane	w	 dokumentacji	 projektowej,	
— określenie	sposobu	zapewnienia	bezpieczeństwa	osób	wykonujacych	montaż	konstrukcji,	
— inne	informacje,	których	wymaga	Inspektor.	
Przed	przystapieniem	do	montażu	konstrukcji,	wykonawca	montażu	powinien	zapoznać	sie	z	protokołem	
odbioru	konstrukcji	 od	Wytwórcy	 i	potwierdzić	 to	odpowiednim	wpisem	do	Dziennika	Budowy.	Wykonawca	
montażu	powinien	zobowiazać	się	do	znajomosci	i	przestrzegania	ustaleń	zawartych	w	SST	i	dokumentacji	



 
 

26	
	

	

projektowej.	Konstrukcja	 rusztowań	 i	pomostów	powinna	być	sprawdzona	na:	
— siły	wywołane	obciążeniem	od	montowanej	konstrukcji	stalowej	wraz	z	elementami	dodatkowymi,	
— siły	wywołane	obciążeniem	od	ludzi	pracujacych	przy	montażu,	
— siły	od	cieżaru	narzedzi,	urzadzeń	i	materiałów	pomocniczych.	
Wykonane	rusztowania	montażowe	powinny	zapewniać	prawidłowy	dostep	do	każdego	styku	montażowego.	W	
czasie	montażu	należy	dopilnować,	aby	prace	były	prowadzone	zgodnie	z				projektem	organizacji	 robót.	Kolejne	
elementy	mogą	być	montowane	po	wyregulowaniu	i	zapewnieniu	stateczności	elementów	uprzednio	
zmontowanych.	

	
5.2.2 Składowanie	konstrukcji	na	placu	budowy.	

	
Obowiązkiem	Wykonawcy	montażu	jest	przygotowanie	placu	składowego	konstrukcji	i	udostępnienie	go	Wytwórcy.	
Konstrukcję	na	placu	budowy	należy	układać	zgodnie	z	projektem	technologii	montażu.	Konstrukcja	nie	może	
bezpośrednio	kontaktować	się	z	gruntem	lub	wodą,	sposób	układania	konstrukcji	powinien	 zapewnić:	
.	 jej	stateczność	i	nieodkształcalność,	
.	 dobre	przewietrzenie	elementów	konstrukcyjnych,	
.	 dobrą	widoczność	oznakowania	elementów	składowych,	
.	 zabezpieczenie	przed	gromadzeniem	się	wód	opadowych,	śniegu,	zanieczyszczeń	itp.	

	
5.2.3 Wykonanie	połączeń	stałych	na	miejscu	budowy.	

	
5.2.3.1	Połączenia	spawane.	

	
Wszystkie	spoiny	wykonywane	na	placu	budowy	muszą	być	przewidziane	w	Dokumentacji	Projektowej.	

Jeśli	zachodzi	potrzeba	wykonania	dodatkowych	spoin	lub	spoin	pomocniczych	(włączając	w	to	spoiny	sczepne)	
musi	być	to	zaakceptowane	przez	Inspektora	wpisem	do	Dziennika	Budowy.	Spawanie	nie	przewidzianych	w	
Dokumentacji	Projektowej	uchwytów	montażowych	(uszy)	do	podnoszenia	lub	zamocowań	wymaga	zgody	
Inspektora.	Inspektor	może	zażądać	wykonania	obliczeń	sprawdzających	skutki	przyspawania	uchwytów	
montażowych.	Spawanie	należy	prowadzić	zgodnie	z	wymaganiami	PN-	B-O6200	(pkt.5).	Roboty	spawalnicze	na	
obiekcie	prowadzić	można	w	temperaturach	powyżej	5	oC.	Każda	spoina	konstrukcyjna	musi	być	oznakowana	
przez	wykonującego	ją	spawacza	jego	marką.	Wszystkie	spoiny	montażowe	po	wykonaniu	podlegają	badaniu,	
ocenie	jakości	i	odbiorowi	zgodnie	z	wymaganiami	PN-B-O6200	(pkt.9.4,	tablica	19,	załącznik	B).	Szczególną	
uwagę	należy	zwrócić	na			styki	montażowe.	Koszty	badań	ultradźwiękowych	ponosi	Wykonawca,	a	wykonywać	je	
mogą	jedynie	laboratoria	zaakceptowane	przez	Inspektora.	Wytwórca	zobowiązany	jest	gromadzić	pełną	
dokumentację	badań	w	postaci	radiogramów	i	protokołów	i	przekazać	ją	Inspektorowi	Nadzoru	podczas	odbioru	
ostatecznego	 konstrukcji.	

	
5.3 Akceptowanie	stosowanych	technologii.	

	
Jeśli	jakaś	z	czynności	technologicznych	nie	jest	określona	jednoznacznie	w	Dokumentacji	Projektowej,	lub	
zachodzi	konieczność	zmiany	technologii	Wykonawca	musi	uzyskać	akceptację	Inspektora	

	
5.4 Kontrola	wykonywanych	robót.	

	
Inspektor	jest	uprawniony	do	wyznaczenia	harmonogramu	czynności	kontrolnych,	badawczych	i	odbiorów	
częściowych,	na	czas	których	należy	przerwać	roboty.	W	zależności	od	wyniku	badań	Inspektor	podejmuje	
decyzję	o	kontynuowaniu	robót.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	

	
6.1. Wymagania	ogólne.	

	
Kontrola	 jakości	wykonania	nowej	konstrukcji	stalowej	polega	na	sprawdzeniu	zgodności	z	dokumentacją	
projektową	oraz	wymaganiami	podanymi	w	 normach	 przedmiotowych.	 Kontrola			powinna	być	prowadzona	wg	
ustalonego	Planu	Kontroli	obejmujacego	miedzy	innymi	podział	obiektu		na	części	podlegające	osobnej	ocenie	
oraz	szczegółowe	określenie	zakresu,	celu	kontroli,	czestotliwosci	badań.	Wykonawca	w	porozumieniu	z	
Inspektorem	powołuje	Komisję	Odbioru,	której	 zadaniem	jest	sprawowanie	nadzoru	nad	prawidłowym	
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montażem.	Ocena	poszczególnych	etapów	robót	potwierdzana	jest	wpisem	do	Dziennika	Budowy.	

	
Zakres	kontroli	jakości	robót	obejmuje:	
a) na	 etapie	wstępnym:	
• weryfikację	jakości	prac	warsztatowych,	kontroli	jakości	w	wytwórni,	
• pomiary	geometrii	i	sprawdzenie	odchyłek	pojedynczych	elementów	
• badanie	połączeń	spawanych	
• kontrola	wzrokowa	i	kontrola	grubości	powłok	malarskich	
• jakość	 łączników.	

	
b) po	zakończeniu	montażu	i	malowania:	
• sprawdzenie	 ogólnej	 geometrii	 ustroju	
• sprawdzenie	połączeń	montażowych	
• sprawdzenie	wykończenia	zakotwień	
• końcowy	pomiar	 powłok	malarskich	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót.	

	
Dla	rozliczenia	 zakresu	 rzeczowo-finansowego	 robót	objętych	 realizacją	przedmiotowej	 inwestycji,	obmiar	
robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Wszystkie	roboty	objęte	niniejszym	rozdziałem	podlegają	Odbiorowi	Częściowemu	wg	zasad	ujętych	w	
Specyfikacji	 ST	Wymagania	 ogólne.	 Inspektor,	 w	 porozumieniu	 z	 Wykonawca,	 powołuje	 Komisje	Odbioru,	
której	 zadaniem	 jest	 sprawowanie	 nadzoru	nad	wykonaniem	konstrukcji	 stalowej	 jako		całości,	 jak	 i	elementów	
konstrukcji	 stalowej	przeznaczonych	do	wbudowania	w	 istniejacą	konstrukcję.	Poszczególne	etapy	wykonania	
konstrukcji	stalowej	są	odbierane	przez	Komisje	poprzez	sporzadzenie	odpowiedniego	 protokołu.	

	
8.2 Rodzaje	odbiorów	

	
8.2.1 Odbiór	 z	wytwórni	 konstrukcji	 stalowych	

	
Do	odbioru	końcowego	w	Wytwórni	Wytwórca	przedkłada	wszystkie	dokumenty	techniczne,	swiadectwa	
kontroli	 laboratoryjnej	 i	 technologicznej,	 pomiary	 odchyłek,	
swiadectwa	 jakości	 materiałów,	 jak	 również	 dziennik	wykonania	 konstrukcji,	 dokumentację	
projektową,	rysunki	warsztatowe,	protokoły	odbioru	częściowego,	protokół	z	pomiaru	geometrii	i	próbnego	
montażu	wytwarzanej	konstrukcji.	

	
8.2.2 Odbiór	konstrukcji	z	transportu	

	
Odbiór	konstrukcji	po	rozładunku	i	usunieciu	uszkodzeń	powstałych	w	transporcie	winien	być			wykonany	w	
obecności	Inspektora	i	powinien	być	przez	niego	zaakceptowany.	Wytwórca	powinien	dostarczyć	wszystkie	
elementy	konstrukcji	 stalowej	 oraz	 komplet	 dokumentów	dotyczacych	wykonanej	konstrukcji.	Odbiór	
konstrukcji	na	budowie	winien	być	dokonany	na	podstawie	protokołu	
ostatecznego	odbioru	konstrukcji	w	Wytwórni	wraz	z	oświadczeniem	Wytwórni,	że	usterki	w	czasie	odbiorów	
miedzyoperacyjnych	zostały	usuniete.	Odbiór	konstrukcji	na	budowie	powinien	być	dokonany	na	podstawie	
zaświadczenia,	w	które	powinina	być	zaopatrzona	każda	dostawa	stali.	Zaświadczenie	to	powinno	 zawierać:	

	

• znak	 wytwórcy,	
• gatunek	stali,	
• numer	wyrobu	lub	partii,	
• znak	 obróbki	 cieplnej.	

	
8.2.3 Odbiór	zmontowanej	konstrukcji	stalowej.	
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Wykonane	i	zamontowane	konstrukcje	stalowe	jako	całość	uznaje	sie	za	wykonane	i	zamontowane	zgodnie	 z	
dokumentacją	projektową,	niniejszą	SST	 i	wymaganiami	 Inspektora,	 jeżeli	wszystkie	pomiary	 i	 badania	 z	
zachowaniem	tolerancji	podanych	w	dokumentacji	projektowej,	 przywołanych	normach	lub	w	punktach	2,	5	i	
6	niniejszej	SST	dały	wyniki	pozytywne.	
Odbiór	konstrukcji	powinien	być	dokonany	przez	Inżyniera	oraz	wpisany	do	Dziennika	Budowy,	
Sprawdzenie	zgodności	wykonanej	konstrukcji	stalowej	z	rysunkami	roboczymi	obejmuje:	
• zgodność	użytych	profili	
• prawidłowe	wykonanie	połączeń	spawanych	i	skręcanych	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji	

	
10. PRZEPISY	 ZWIĄZANE	

	
Jeżeli	szczególne	warunki	wykonania	robót	przytoczone	w	Kontrakcie	nie	przewidują	inaczej,	Wykonawca	
zastosuje	się	w	pełni	do	wymagań	i	zaleceń	poniższych	przepisów.	Wykonawca	nie	będzie	rościł	żadnych	kosztów	
związanych	ze	spełnieniem	postanowień	poniższych	dokumentów.	

	
	

PN-B-06200:1997				Konstrukcje	stalowe	budowlane.	Warunki	wykonania	i	odbioru.	PN-
90/B-03200	 Konstrukcje	stalowe.	Obliczenia	 statyczne	 i	projektowanie	
PN-M-697	 	Spawalnictwo	-	Wadliwości	złączy	spawanych	–	Oznaczanie	klasywadliwości	na	

podstawie	oględzin	zewnętrznych	
PN-M-69777	 Spawalnictwo	-	Klasyfikacja	wadliwości	złączy	spawanych	na	podstawie	wyników	badań	

uJtradźwiękowych	
PN-H-01107	 Stal-	 Rodzaje	dokumentów	 kontrolnych	
PN-B-01806	 Antykorozyjne	zabezpieczenia	w	budownictwie	-	Ogólne	zasady	użytkowania,	

konserwacji	i	napraw	
PN-EN	45014	 Ogólne	kryteria	dotyczące	deklaracji	zgodności	wydawanej	przez	dostawców	PN-EN	
ISO	12944-4	Farby	ilakiery.	Ochrona	przed	korozją	konstrukcji	stalowych	za	pomocą	

ochronnych	 systemów	malarskich.	
PN-EN	ISO	12944-7	Farby	i	lakiery.	Ochrona	przed	korozją	konstrukcji	stalowych	za	pomocą	ochronnych	

systemów	malarskich.	
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SST-B-1.5	PODŁOŻA	
kod	CPV	45430000-0	

	
	

1. WSTĘP	

	
1.1 Przedmiot	 specyfikacji	 technicznej	 (ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	podłoży	pod	posadzki	 	
w	ramach	budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	
Trzebownisku.	

 
1.2 Zakres	stosowania	ST	

	
Specyfikacje		 techniczne		 stanowią		 część		Dokumentów		 Przetargowych		 i		 Kontraktowych		 i		 należy		 je	stosować	w	
zleceniu	i	wykonaniu	Robót	opisanych	w	podpunkcie	1.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty	obejmują	wykonanie	podłoży	:	W	
budynku	hali	:	
• podsypka	z	pospółki	zagęszczona	mechanicznie	pod	posadzki	gr.50,0cm	
• warstwa	chudego	betonu	pod	płytę	posadzki	i	fundamenty	C-8/10	(B-10)	gr.10,0cm	

	
W	budynku	administracyjnym	:	

	
• podsypka	z	pospółki	pod	posadzki	gr.30,0cm	zgęszczona	do	Is	=	0,95	
• warstwa	chudego	betonu	pod	fundamenty	C-18/10	(B-10)	gr.10,0cm	
• warstwa	wyrównawcza	 z	 zaprawy	cementowej	M12	 
•  

1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	
określeniami		podanymi		w		Specyfikacji		ST.		"Wymagania		ogólne"	

	
1.4.1 Podłoga	 -	 element	budowlany	wykończenia,	najczęściej	poziomy,	będący	płytą	utworzoną	 z	 jednej	 lub	kilku		

warstw,	której	górna	powierzchnia,	zwana	"nawierzchnią',	 jest	plaska	i	przystosowana	do	tego,	aby	mógł	się	
po	 niej	 odbywać	 ruch	 ludzi	 lub	 środków	 transportu	 poziomego	 oraz	 do	 ustawiania	 na	 niej	 przedmiotów	 i	
sprzętu.	Zasadniczymi	częściami	składowymi	podłogi	są	posadzka	i	podkład	podłogowy.	

	
1.4.2 Posadzka	-	wykładzina	będąca	wierzchnią	warstwą	podłogi	i	stanowiąca	jej	zewnętrzne	wykończenie.	

	
1.4.3 Podkład	 podłogowy	 -	 dolna	 część	 składowa	 podłogi	wykonana	 jako	 warstwa	wyrównująca	 podłoże	lub	też	

stanowiąca	zespół	elementów	budowlanych,	którego	zadaniem	jest	przeniesienie	na	podłoże	podłogowe	sił	
skupionych	działających	na	nawierzchnię	w	postaci	obciążenia	ciągłaego.	

	
1.5	 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	
Projektową,	 Specyfikacjami	 Technicznymi	 i	 poleceniami	 Inspektora.	

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	
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Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	
	

2.4 Materiały	do	wykonania	podłoży	
	

Grubość	warstw	materiałów	podłoża	należy	przyjmować	zgodnie	z	Projektem	Technicznym	
	

2.4.1 Podsypka	 z	 pospółki	

	
Pospółka	gruba	0-36	mm	gat.	II,	zgęszczona	do	Is=0,95.	Grubość	warstwy	–	50,0cm	dla	hali	i	30,0cm	dla	budynku	
administracyjnego.	

	
2.4.2 Beton	podkładowy	C-8/10	

	
Pod	 fundamenty	 i	 płytę	 posadzki	w	hali	 należy	 przyjąć	 należy	 beton	C-8/10	 konsystencji	 wilgotnej	gr.10,0cm	

	
	

2.4.3 Warstwa	wyrównawcza	z	zaprawy	cementowej	M12	

	
Warstwę	wyrównawczą	należy	wykonać	z	zaprawy	cementowej	M12	zatartą	na	ostro.	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
3.2.1	 Sprzęt	do	wykonania	podłoży	

	
-	ubijaki	i	zagęszczarki	spalinowe	

	
4. TRANSPORT	

	
4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
4.2 Transport	materiałów	

	
Transport	pospółki		 i	chudego	betonu	–	samochodami	samowyładowczymi	
Transport	betonu	B25	samochodami	do	przewozu	betonu	(gruszkami).	Podawanie	betonu	na	miejsce	wbudowania	
ze	pomocą	pompy	do	betonu	na	samochodzie.	

	

	
5. WYKONANIE		ROBÓT	

	
5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
5.2 Zasady	wykonania	robót	

	
Wykonawca	rozpocznie	prace	posadzkowe	po	zakończeniu	wszystkich	prac	konstrukcyjnych	na	danym	obszarze	
robót,	zakończeniu	wszystkich	niezbędnych	prac	 instalacyjnych,	wykonaniu	przebić	itp.,	oraz	możliwie	
bezpośrednio	przed	ułożeniem	posadzek.	Wszystkie	prace	zostaną	przeprowadzone	z	zachowaniem	reżimów	
wykonawczych	producentów	materiałów.	
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5.2.1 Przygotowanie	podłoży	
	

Podłoże	należy	wykonać	tak	by:	
• Podłoża	 z	 pospółki	 było	 wykonane	 z	 materiałów	 pozbawionych	 zanieczyszczeń,	 zagęszczane	

warstwami		co	 15,0cm		do		stopnia		zagęszczenia		Is=0,95.	
• Podłoża	z	chudego	betonu	C-8/10	powinny	posadać	grubość	10,0cm	i	powinny	być	wykończone	

na	gładko,	pod	izolację	z	papy	
	

5.2.2 Warstwa	posadzkowa	z	zaprawy	cementowej	
	

Warstwę	wyrównawczą	z	zaprawy	cementowej	można	wykonywać,	gdy	temperatura	na	jej	powierzchni	może	
być	utrzymana	na	poziomie	powyżej	5°	C	przez	okres	nie	krótszy	niż	4	dni.	W	przypadku	wysokich	temperatur	
powietrza	należy	zredukować	okres	między	poszczególnymi	etapami	prac	lub		użyć	innych	metod	
zapobiegających	przedwczesnemu	wyschnięciu	i	związaniu.	Należy	prowadzić	pielęgnację	wylewek	poprzez	nie	
dopuszczenie	do	przeschnięcia	górnej	powierzchni	w	okresie	12	h	po	wykonaniu.	Posadzkę	należy	oddylatować	
od	ścian.		

	
6. KONTROLA	 JAKOŚCI	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST	„Wymagania	ogólne"	

	
6.1	 Kontrola	 jakości	

	
6.2.1 Kontrola	 jakości	 podłoży	obejmuje	

• ocenę	stopnia	zagęszczenia	podłoży	
• grubości	warstw	
• ocenę	równości	podkładu	
• sprawdzenie	prawidłowości	wykonania	szczelin	dylatacyjnych,	 izolacyjnych,	przeciwskurczowych	

	
6.2.2 Kontrola	 jakości	prac	posadzkowych	obejmuje:	

	
a) ocenę	 jakości	materiałów	przed	montażem,	 sprawdzenie	kompletności	dokumentów	
b) ocenę	wykonania	podłoża	
• prawidłowość	wykonanych	spadków,	
• ocenę	równości	podkładu	-	dopuszczalna	różnica	poziomów	może	wynosić	max.	3mm/2m	i	nie	więcej	

niż	5	mm	w	jednym	pomieszczeniu.	
• tam	gdzie	to	wymagane	sprawdzenie	wytrzymałości	podłoża.	
• sprawdzenie	prawidłowości	osadzenia	w	podkładzie	elementów	dodatkowych	takich	jak	wpusty	

podłogowe,	elementów	mocujących	wyposażenie	itp.	
• sprawdzenie	prawidłowości	wykonania	 szczelin	dylatacyjnych,	 izolacyjnych,przeciwskurczowych	
• sprawdzenie	jakości	warstw	izolacji	i	zgodność	z	ST	Izolacje	

	
6.3	 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	rozebrane	i	
ponownie	wykonane	na	koszt	Wykonawcy	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla		rozliczenia		zakresu		rzeczowo-finansowego		robót		objętych		realizacją		przedmiotowej		inwestycji,	obmiar	
robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	 ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	
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Ogólne	zasady	dotyczące	odbioru	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
8.3 Rodzaje	odbiorów	

	
• odbiorór	 robót	 zanikających	 i	ulegających	 zakryciu	 -przygotowanie	podłoży,	
• odbiorór	 wstępny,	
• odbiorór	 końcowy.	

	
	

9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI.	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji.	

	
10. PRZEPISY	ZWIĄZANE	

	
PN-62/B-10144			 Posadzki	z	betonu	i	zaprawy	cementowej.	Wymagania	i	badania	techniczne	przy	odbiorze.	
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SST-B-1.6		ROBOTY	MUROWE	
kod	CPV	45262520-2	

	

	
1. WSTĘP	

	
1.1 Przedmiot	 specyfikacji	 technicznej	 (ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	murowych	
występujących	w	 ramach	 budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	
Trzebownisku.	
 

1.2 Zakres	stosowania	ST	
	

Specyfikacja		Techniczna		stanowią		część		Dokumentów		Przetargowych		 i		Kontraktowych		i		należy		je	stosować	
w	zleceniu	i	wykonaniu	robót	opisanych	w	podpunkcie	1.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
- wykonanie	ścian	zewn.	i	wewnętrznych	z	bloczków	pionobetonowych	gr.24,0cm	
- wykonanie	kanałów	wentylacyjnych	z	pustaków	betonowych	
- obudowa	kanałów	wentylacyjnych	ścianką	z	bloczków	pianobetonowych	gr.12,0cm	
- obudowa	kanałów	wentylacyjnych	ścianką	z	cegły	pełnej	gr.12,0cm	(ponad	dachem)	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	
określeniami		podanymi		w	 Specyfikacji		ST.	 Część		ogólna.	

	
1.5 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	Technicznymi	i	poleceniami	Inżyniera.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano		w		 ST.		
"Wymagania		ogólne".	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Wymagania	podano	w	ST.	 „Wymagania	ogólne".	

	
2.2 Rodzaje	materiałów	dla	wykonania	robót	murowych	

	
2.2.1 Ściany	zewnętrzne	i	wewnętrzne	z	pustaka	ceramicznego	

	
- bloczki	pianobetonowe	gr.12,0cm		
- zaprawa	 cementowo-wapienna	 M-10	

	
2.2.2 Kanały	wentylacyjne	z	pustaków	ceramicznych	

	
- pustaki	betonowe	
- zaprawa	cementowo-wapienna	M-7	
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2.2.3 Obudowa	kanałów	wentylacyjnych	

	
- bloczki	pianobetonowe	gr.12,0cm		
- cegła	 pełna	 kl.15	 25,0x12,0x6,5cm	
- zaprawa	cementowo-wapienna	M-7	

	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne".	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
Sprzęt	używany	do	realizacji	musi	być	zaakceptowany	przez	Inspektora	Nadzoru.	Do	
realizacji	 służą:	

• betoniarki	
• kielnie,	młotki,	 poziomice,	 sznurki,	 kątowniki	 i	 piony	murarskie	 lub	 inne	 zaakceptowany	przez	

Inżyniera.	
	

4. TRANSPORT	I	SKŁADOWANIE	
	

4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne".	

	
4.2 Transport	materiałów	

	
Materiały	należy	transportować	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	uszkodzeniami	w	sposób	zgodny	z	
instrukcjami	ich	producentów	i	zabezpieczony	przez	zawilgoceniem.	Każda	dostawa	pustaków	na	budowę	
zaopatrzona	będzie	w	następujące	dokumenty:	
.	nazwę	dostawcy,	.	
.	numer	identyfikacyjny	zamówienia,	
.	nazwę	i	adres	Placu	Budowy,	
.	nazwę	producenta,	
.	specyfikację	rodzajową	i	ilościową	zamówienia,	
.	klasę,	
.	wymagane	certyfikaty	i	deklaracje	zgodności,	
.	protokoły	kontroli	jakości.	
Pustaki	należy	magazynować	na	placu	budowy	w	miejscu	nie	narażonym	na	zabrudzenie	spoiwami,	zaprawami,	
mieszanką	betonową.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT	

	
5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne".	

	
Przed	przystąpieniem	do	prac	wykonawca	sprawdzi	zgodność	klasy	oznaczonej	na	pustakach	z	zamówieniami	
i	wymaganiami	określonymi	w	specyfikacji.	Przeprowadzi	próby	doraźne	przez	oględziny,	opukiwanie	i	
mierzenie	wymiarów	i	kształtu,	 liczby	szczerb	i	pęknięć,	odporności	na	uderzenia,	 przełomu.	

	
5.1.1 Ściany	zewnętrzne	z	pustaków	ceramicznych	gr.25,0cm	

Ściany	nadziemia	należy	wykonać	z	pustaków	gr.25,0cm	i	klasy	15	na	zaprawie	cem-wap	M-10.	Pustaki	I-szej	
warstwy	należy	układać	na	izolacji	z	papy.	Ściany	zakończyć	wieńcem	żelbetowym.	

	
5.1.2 Kanały	wentylacyjne	z	pustaków	ceramicznych	
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Kanały	wentylacyjne	należy	wykonać	z	pustaków	ceramicznych	19x19x24cm.	Pustaki	należy	osadzać	na	zaprawie	
cementowo	–wapiennej	M-7.	Prawidłowość	jej	ułożenia	ułatwia	szablon	do	nakładania	zaprawy.	Zaprawa	
powinna	być	położona	jedynie	na	ściankach	pustaka	(kanały	wentylujące	nie	powinny	mieć	kontaktu	z	zaprawą).	
W	przypadku	przerw	w	montażu	komina	należy	zabezpieczyć	jego	wnętrze	przed	zamoknięciem.	Zewnętrzne	
ścianki	przewodu	wentylacyjnego	nie	mogą	być	obciążane	innymi	elementami	budowlanymi.	Otwory	stropowe	
muszą	być	na	całym	obwodzie	o	2	–3	cm	większe	od	wymiaru	zewnętrznego	pustaków.	Powstałą	w	ten	sposób	
dylatację	należy	szczelnie	wypełnić	wełną	mineralną	 lub	 innym	 niepalnym	 materiałem	 izolacyjnym.	
Przewodów	wentylacyjnych	nie	wolno	przymurować	do	innych	elementów	budowlanych.	Grubość	spoiny	
powinna	wynosiæ	ok.10-15	mm.	

	
5.1.3 Obudowa	kanałów	wentylacyjnych	

	
Na	poszczególnych	kondygnacjach,	kanały	wentylacyjne	należy	obmurować	ścianką	z	cegły	dziurawki	gr.6,5cm.	
Należy	zachować	wiązania	murarskie,	na	naroża	stosować	cegłę	pełną	aby	uniknąć	widocznych	kanałów	w	
cegłach	dziurawkach.	Pod	stropami	należy	zostawić	szczelinę	dylatacyjną,	którą	po	zakończeniu	murowania	
należy	wypełnić	pianką	uszczelniającą.	Ścianki	łączyć	należy	z	ścianami	wewnętrznymi	poprzez	wykucie	strzępi	w	
płaszczyźnie	ściany	lub	osadzaniem	kotew	z	prętów		stalowych	(śr.	co	50,0cm	tj	co	4	warstwy	cegieł).	Ponad	
dachem,	kanały	należy	obudować	ścianką	z	cegły	pełnej	gr.12,0cm.	Na	założonej	wysokości	należy	osadzić	w	
ściance	żaluzje	stalowe	z		płaskownika	40x5	w	 ramkach	z	kątownika	40x40x3mm.	Żaluzje	osłaniać	będą	wyloty	
wentylacyjne	na	kominach.	Wszystkie	elementy	ślusarskie,	osadzane	w	ściankach,	będą	warsztatowo	
wykończone	i	pomalowane.	Kanały	wentylacyjne	należy	zakończyć	czapkami	kominowymi	z	betonu	C-12/15		
gr.7,0cm.	 Szczegóły	wykończenia	 kominów	wg	 dokumentacji	 projektowej.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne".	

	
6.2 Kontrola	jakości	

	
Kontrola	jakości	prac	obejmuje:	
Ocenę	jakości	materiałów	przed	montażem	i	sprawdzenie	kompletności	dokumentów.	Kontrolę	
jakości	wykonania	przewodów	 kominowych	 zgodnie	 z	 kryteriami:	

• regularność	wiązania	
• rodzaj	użytej	zaprawy	
• odchylenia	 grubości	 spoiny:!:	 3	mm	
• spoina	pozioma	normowej	grubości	12mm,	pionowa	10	mm	
• odchylenie	powierzchniowe	nie	powinno	być	większe	niż	5	mm	na	odcinku	1	m	w	każdym	kierunku	oraz	

10	mm	dla	całej	ściany.	Sprawdzenia	dokonać	przy	użyciu	łaty	długości	2	m	oraz	niwelatora	laserowego	
• sprawdzenie	czystości	powierzchni	ściany	

	
6.3 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	rozebrane	i	ponownie	
wykonane	na	koszt	Wykonawcy.	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
Dla		 rozliczenia		 zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		 objętych		 realizacją		 przedmiotowej		 inwestycji,	obmiar	
robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBiÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne".	
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8.2 Rodzaje	odbiorów	
	

Roboty	 związane	w	wykonaniem	 konstrukcji	murowych	podlegają:	
• odbiorowi	 robót	 zanikających	i	 ulegających	zakryciu	
• odbiorowi	wstępnemu	
• odbiorowi	 końcowemu.	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji	

	
10. PRZEPISY	 ZWIĄZANE	

	
Jeżeli	szczególne	warunki	wykonania	robót	przytoczone	w	Kontrakcie	nie	przewidują	inaczej,	Wykonawca	
zastosuje	się	w	pełni	do	wymagań	i	zaleceń	poniższych	przepisów.	Wykonawca	nie	będzie	rościł	żadnych	kosztów	
związanych	ze	spełnieniem	postanowień	poniższych	dokumentów	

	
PN-68/B-10020	 Roboty	murowe	z	cegły.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze	PN-B-
12050:1996	 Wyroby	budowlane	ceramiczne.	Cegły	budowlane.	
PN-B-11	01	09:1998		 Tynki	i	zaprawy	budowlane.	Suche	mieszanki	tynkarskie.	PN-B-
03002:	1999	 Konstrukcje	murowe	niezbrojone.	Projektowanie	 i	obliczanie	
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SST-B-1.7	 POKRYCIA	DACHOWE	
kod	CPV	45261210-9	

	
1. WSTĘP	

	

	
1.1 Przedmiot	specyfikacji	technicznej	{ST}	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	pokrycia	dachu	
hali	produkcyjnej	w	 ramach	 budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	
rakietkowych	w	Trzebownisku.	
 

1.2 Zakres	stosowania	ST	
	

Specyfikacje		techniczne		stanowią		część		Dokumentów		Przetargowych		 i		Kontraktowych		 i		należy		 je	
stosować	w	zleceniu	i	wykonaniu	Robót	opisanych	w	podpunkcie	1.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty	obejmują	wykonanie	pokrycia	dachowego	na	budynku	hali	produkcyjnej,	oraz	wykonanie	niezbędnych	
obróbek	blacharskich	i	osadzenia	świetlików	dachowych.	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	
określeniami		podanymi		w		Specyfikacji		ST."Wymagania		ogólne"	

	
1.4.1 pokrycie		 dachowe		 -		 stanowi		 zestaw		warstw		 izolacji		 termicznej		 i		wodoszczelnej		układanych		 i	

mocowanych	do	konstrukcji	dachu	

	
1.4.2 dachy	 projektowane	 -		nowo		projektowane		dachy		o	 określonym		nachyleniu	 połaci		opisanym	 na	

rysunkach	w	części	architektonicznej.	

	
1.5 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	Technicznymi	 i	poleceniami	 Inspektora	Nadzoru.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	„Wymagania	ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	podano	w	ST."Wymagania	ogólne"	

	
2.2 Wykaz	materiałów	dla	wykonania	pokryć	dachowych:	

	
	

Budynek	hali	:	

- blacha	trapezowa,	powlekana	(warstwa	konstrukcyjna)	
- folia	paroizolacyjna	
- płyty	styropianowe	EPS	100-038	gr.25,0cm	

- płyty	kontrspadków	ze	styropianu	EPS	100-038		
- kliny	styropianowe	10,0x10,0cm	

- membraba	PCV	

- papatermozgrzewalnanawierzchniowa		

- wyłaz dachowy systemowy 100x100cm	



 
 

  38 	

	

Ściany	attyki	od	strony	dachu	:	
- płyty	wiórowe	typu	OSB	-	3	 gr.	12mm	
- płyty	 styropianowe	 EPS	70-040	gr.15,0cm	 zbrojone	 siatką	 z	włókna	na	 zaprawie	 szpachlowej	

	
2.3 Obróbki	blacharskie.	

	
-	obróbki	z	blachy	stalowej	powlekanej	gr.0,55mm	

	
2.4 Łączniki	i	akcesoria	

	
Wykonawca	 zastosuje	 do	wykonania	 pokryć	 dachowych	 łączniki	 i	 akcesoria	 zalecane	przez	 dostawcę	
materiałów	i	będące	częścią	systemu	pokryciowego	zgodnie	z	ich	przeznaczeniem	i	rodzajem	podłoża.	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	„Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
Prace	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	wskazanego	przez	producenta	
stosowanego	materiału.	
.	 nóż	wibracyjny,	
.	 nożyce	do	blach	grubych,	
.	 delikatną	szczotkę	to	czyszczenia	blachy	
.	 drobny	sprzęt	mechaniczny	
.	 sprzęt	do	przycinania	i	zgrzewania	papy	
.	 wyciąg	budowlany	do	transportu	materiałów	na	dach	

	
4. TRANSPORT	I	SKŁADOWANIE	

	
4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST."Wymagania	ogólne"	

	
4.2 Transport	materiałów	

	
Samochód	powinien	mieć	skrzynię	otwartą	o	długości	wystarczającej,	aby	paczka	blach	nie	wystawała	poza	
jej	tylną	burtę	więcej	niż	50cm.	Dopuszczalne	jest	również	przewożenie	blach	dłuższych	od	skrzyni	max.	do	
1	m,	ale	wówczas	paczki	blach	muszą	spoczywać	całkowicie	na	sztywnym	pomoście	(np.	drewnianym).	
Rozładunek	zaleca	się	przeprowadzać	w	opakowaniach	fabrycznych	i	jeśli	to	możliwe	przy	użyciu	dźwigu	
należy	zwrócić	uwagę,	aby	pasy	zaczepu	nie	krzyżowały	się.	W	przypadku	braku	możliwości	rozładunku	
mechanicznego	przy	użyciu	dźwigu	należy	bezwzględnie	przestrzegać	zasady,	aby	pojedynczych	arkuszy	
blachy	nie	przesuwać	jednego	po	drugim.	Paczki	blach	należy	składować	w	pomieszczeniach	suchych	i	
przewiewnych	na	podporach	szer.	min.	10	cm	i	wysokości	20	cm.	Max.	rozstaw	podpór	1	m.	Można	
składować	do	3	paczek	jedna	na	drugiej	przekładając	je	listwami.	Składowanie	ofoliowanych	pakietów	nie	
powinno	być	dłuższe	niż	4	tygodnie	od	daty	produkcji.	Maksymalna	długość	składowania	wynosi	6	
miesięcy	od	daty	produkcji.	W	tym	przypadku	z	paczek	należy	zdjąć	folię.	Arkusze	mogą	być	przejściowo	
składowane	na	wolnym	powietrzu,	powinny	być	wówczas	przykryte	i	powinny	mieć	zapewnioną	właściwą	
wentylację.	
Rolki	papy	należy	przewozić	w	sposób	zabezpieczający	przed	opadami	atmosferycznymi,	bezpośrednim	
działaniem	promieni	słonecznych,	przed	przemieszczaniem	i	uszkodzeniami	mechanicznymi	podczas	
transportu.	Rolki	papy	należy	przechowywać	w	pomieszczeniach	chroniących	przed	zawilgoceniem,	
promieniami	słonecznymi,	z	dala	od	grzejników.	Rolki	papy	należy	układać	na	równym	podłożu,	w	pozycji		
stojącej.	

	
	

5. WYKONANIE	 ROBÓT	
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5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	 ogólne	 dotyczące	 zasad	 wykonywania	 robót	 podano	 w	 ST."Wymagania	 ogólne"	

	
5.2 Zasady	wykonania	robót	pokryciowych	

	
5.2.1 Mocowanie	blachy	fałdowej	

	
Prac	pokryciowych	nie	wolno	wykonywać	podczas	mgły	i	gołoledzi.	Do	cięcia	należy	używać	noża	
wibracyjnego	(tzw.	nibler)	albo	piłki	ręcznej	do	blach,	a	do	cięć	wzdłużnych	można	stosować	nożyce	do	
blach	grubych.	Krawędzie	cięcia	nie	wymagają	zabezpieczenia.	Zastosowanie	piły	tarczowej	jest	
niedopuszczalne.	Do	mocowania	blachy	do	konstrukcji	stalowej	służą	wstrzeliwane	kołki	stalowe	z	
uszczelką	neoprenową	zapewniającą	trwałość	połączeń.	Przeciętne	zużycie	6-8	szt/m2.	Kołek	należy	zawsze	
wstrzeliwać	w	każdym	miejscu	podparcia	blachy	na	płatwi.	

	
5.2.2 Układanie	płyt	ocieplenia	

	
Na	zamocowanej	blasze	należy	ułożyć	warstwę	foli i 	paraizolacyjnej,	stosując	zakłady	sąsiadujących	warstw	
ok.10-12cm.	Płyty	ocieplenia	z	płyt	styropianowych	należy	układać	ściśle	koło	siebie,	mocując	je	do	podłoża	
za	pomocą	kleju	do	styropianu.	Projektowane	spadki	na	powierzchni	dachu	należy	uzyskać,	z	płyt	klinowych.	
Rzut	dachu	z	projektowanymi	spadkami	należy	dołączyć	do	zamówienia	płyt	ocieplenia.	Płyty	klinowe	należy	
przyklejać	do	płyt	ocieplenia	za	pomocą	kleju	do	styropianu.	Wszystkie	naroża	przy	styku	powierzchni	dachu	
z	elementami	pionowymi	należy	wykończyć	klinami	10x10cm.	Umożliwi	to	wypuszczenie	papy	na	 ścianki	
attyki.	

	
5.2.3 Krycie	dachu	membraną 

Przed	przystąpieniem	do	wykonywania	pokryć	dachowych	w	technologii	membrany,	należy	pamiętać	o	
podstawowych	zasadach,	których	przestrzeganie	zapewni	końcowy	sukces,	to	znaczy	prawidłowo	wykonane	
pokrycie,	bezawaryjnie	 funkcjonujące	przez	kilkudziesięcioletni	okres	czasu.	
1. Przed	przystąpieniem	do	prac	należy	dokonać	pomiarów	połaci	dachowej,	sprawdzić	poziomy	osadzenia	

wpustów	dachowych,	wielkość	spadków	dachu	oraz	ilość	przerw	dylatacyjnych	i	na	tej	podstawie	
precyzyjnie	rozplanować	rozłożenie	poszczególnych	pasów	papy	na	powierzchni	dachu.	Dokładne	
zaplanowanie	prac	pozwoli	na	optymalne	wykorzystanie	materiałów.	

2. Prace	z	użyciem	membran	można	prowadzić	w	temperaturze	nie	niższej	niż:	
• 0°C	w	przypadku	pap	modyfikowanych	SBS,	
•	+5°C	w	przypadku	pap	oksydowanych.	
Temperatury	stosowania	pap	zgrzewalnych	można	obniżyć	pod	warunkiem,	że	rolki	będą	
magazynowane	w	pomieszczeniach	ogrzewanych	(ok.	+20°C)	i	wynoszone	na	dach	bezpośrednio	przed	
zgrzaniem.	

3. Nie	należy	prowadzić	prac	dekarskich	w	przypadku	mokrej	powierzchni	dachu,	jej	oblodzenia,	
podczas	opadów	atmosferycznych	oraz	przy	silnym	wietrze.	

4. Roboty	dekarskie	rozpoczyna	się	od	osadzenia	dybli	drewnianych,	rynhaków	i			 innego	
oprzyrządowania,	a	także	od	wstępnego	wykonania	obróbek	detali	dachowych	(ogniomurów,	
kominów,	 świetlików	 itp.)	 z	 zastosowaniem	 papy	 zgrzewalnej	 podkładowej.	

5. Minimalny	spadek	dachu	powinien	być	taki,	aby	nawet	po	ugięciu	elementów	konstrukcyjnych	
umożliwiał	skuteczne	odprowadzenie	wody.	Z	tego	też	ze	względu	nachylenie	połaci	dachowej	nie	powinno	
być	mniejsze	niż	1%	

6. Arkusze	membrany	należy	łączyć	ze	sobą	na	zakłady:	
• podłużny	8	cm,	
• poprzeczny	12-15	cm.	
Zakłady	powinny	być	wykonywane	zgodnie	z	kierunkiem	spływu	wody	i	zgodnie	z	kierunkiem	najczęściej	
występujących	w	okolicy	wiatrów.	Zakłady	należy	wykonywać	ze	szczególną	starannością	.	Po	ułożeniu	kilku	
rolek	i	ich	wystudzeniu	należy	sprawdzić	prawidłowość	wykonania	zgrzewów.	Miejsca	źle	zgrzane	należy	
podgrzać	i	ponownie	skleić.		

	
5.3 Zasady	wykonania	obróbek	blacharskich 
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Wszystkie	obróbki	blacharskie	należy	wykonać	na	budowie	i	dostosować	do	istniejących	warunków.	
Blacha	do	obróbek	powlekana	gr.	min	0,55mm.	Zabrania	się	cięcia	blachy	szlifierkami	katowymi.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	

	
6.2	 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST."Wymagania	ogólne"	

	
6.2 Kontrola	jakości	

	
Kontrola	jakości	prac	pokrywczych	i	obróbek	obejmuje:	
• ocenę	jakości	materiałów	przed	montażem,	sprawdzenie	kompletności	dokumentów	
• ocenę	przygotowania	podłoży	
• ocenę	prawidłowości	i	dokładności	wykonania	pokrycia	i	prowadzenia	prac	zgodnie	

z	wytycznymi	 producentów	 i	 normami	
• sprawdzenie	mocowania	obróbek.	jakości	wykończenia	i	utrzymania	wymaganych	spadków	
• ocenę	praktyczną	skuteczności	pokrycia	i	odwodnienia	dachu	poprzez	próby	wodne	

	
6.3 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	rozebrane	i	
ponownie	wykonane	na	koszt	Wykonawcy	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla		 rozliczenia		 zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		 objętych		 realizacją		 przedmiotowej		 inwestycji,	
obmiar	 robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	 zasady	 dotyczące	 odbioru	 robót	 podano	 w	 ST."Wymagania	 ogólne"	

	
8.2 Rodzaje	odbiorów	

	
Roboty	związane	z	wykonaniem	pokryć	dachowych	podlegają:	
• odbiorowi	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	 zakryciu	 (przygotowanie	podłoży)	
• odbiorowi	wstępnemu	
• odbiorowi	końcowemu	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji.	

	
	

10. PRZEPISY	 ZWIĄZANE	
	

PN-61/B-10245			 Roboty	blacharskie	budowlane	z	blachy	stalowej	ocynkowanej	i	cynkowej.	
Badania	techniczne	przy	odbiorze.	

PN-EN	612:1999		 Rynny	dachowe	i	rury	spustowe	z	blachy.	Definicje,	podział	i	wymagania.	
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SST-B-1.10	 ŚLUSARKA	OKIENNA,	DRZWIOWA,	POZOSTAŁA	
kod	CPV	45421100-5	

	
1. WSTĘP	

	

	
1.2	 Przedmiot	 specyfikacji	 technicznej	 (ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	montażu	ślusarki	okiennej	 i	
drzwiowej	w	ramach	budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	
Trzebownisku.	

 
1.2 Zakres	stosowania	ST	

	
Specyfikacje		techniczne		stanowią		część		Dokumentów		Przetargowych		 i		Kontraktowych		i		należy		 je	stosować	w	
zleceniu	i	wykonaniu	robót	opisanych	w	podpunkcie	1.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Zakres	robót	ST	dotyczy	stolarki	okien	i	drzwi	ujętej	w	zestawieniach	w	projekcie	architektonicznym	i	obejmuje	
wykonanie	i	montaż:	

	
• ślusarki	okiennej	i	drzwiowej	
• stolarki	drzwiowej	wewnętrznej	
• balustrad	wewnętrznych,	 drabin,	 ślusarki	 pozostałej	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Stolarka	 -	 oznacza	 stolarkę	budowlaną,	 czyli	 zmontowane	 zespoły	 elementów	 drewnianych,	przeznaczone	do	
zabudowy	otworów	budowlanych	 (drzwi,wrota,	 bramy).	

	
Okucia	-	oznacza	okucia	budowlane,	czyli	system	elementów	zamontowany	do	stolarki	służący	do	jej	
otwierania	i	zamykania	oraz	innych	czynności	związanych	z	jej	użytkowaniem.	

	
Ościeżnica	-	jest	to	rama	będąca	nieruchomym	elementem	stolarki,	który	jest	mocowany	w	
otworze	budowlanym	do	jego	ościeży	na	krawędzi	otworu	lub	wewnątrz	ościeży.	

	
Ościeże	-	oznacza	powierzchnię	muru	otaczającą	od	wewnątrz	otwór	budowlany,	który	jest	
przeznaczony	do	zabudowania	stolarką	

Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	
określeniami	 podanymi	 w	 Specyfikacji	 ST	 .Wymagania	 ogólne	

Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	
określeniami	 podanymi	 w	 Specyfikacji	 ST	 .Wymagania	 ogólne	

	
1.5 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	Technicznymi	 i	poleceniami	Inspektora	Nadzoru.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST.	Wymagania	ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	
Ślusarka	powinna	być	znakowana	przez	producentów:	
• znakiem	dopuszczenia	do	obrotu	i	stosowania	
• znakiem	bezpieczeństwa.	
Drzwi	powinny	być	dostarczone	na	budowę	jako	jeden	zestaw	z	ościeżnicą,	fabrycznie	wykończone,	
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wyposażone	we	wszystkie	okucia	zgodne	dokumentacją	techniczną.	
	

2.2 Ślusarka	okienna	zewnetrzna	
	

- zestawy	 aluminiowo-szklane	
Konstrukcje	zewnętrzne	z	 izolowanych	termicznie	profili	wg	parametrów	dobranego	systemu	
- wykonanie	i	montaż	konstrukcji	według	wytycznych	aktualnej	dokumentacji	systemowej	
- głębokość	zabudowy	ramy,	skrzydła	drzwiowego,	poprzeczek	68mm	
- głębokość	zabudowy	dla	skrzydła	okiennego	wynosi	77mm	
- listwy	przyszybowe	chroniące	przed	słońcem	ramkę	międzyszybową	o	wysokości	25mm.	
- paski	 izolacyjne	poliamidowe	 z	włoknem	szklanym	32mm	„omega”	 z	dodatkowymi	 komorami	
- profile	drzwiowe	z	 dylatacją	na	przekładkach	 termicznych.	
- nawietrzak	samoregulujący	zintegrowany	z	ościeżnicą	okna	

	
	

2.3 Ślusarka	drzwiowa	zewnetrzna	i	wewnętrzna 
Drzwi	 zewnętrzne:	
• drzwi	aluminiowe	przeszklone	

Konstrukcje	wykonane	w	systemie	profili	systemowe:	
• wykonanie	i	montaż	konstrukcji	drzwiowych	według	wytycznych	aktualnej	dokumentacji	syst.	
• głębokość	zabudowy	dla	ramy,	słupka,	skrzydła	drzwiowego	i	poprzeczek	wynosi	50	mm.	
• listwy	przyszybowe	o	wysokości	25mm.	

• uszczelki	w	kolorze	49	wg	systemu	 
 

2.4 Drzwi	wewnętrzne	płytowe	
	
2.5.1	 Drzwi	wewnętrzne	płytowe	

	
Konstrukcja	 skrzydła	wykonana	 jest	 z	 klejonki	drewna	 iglastego.	Wypełnienie	 skrzydła	płyta	wiórowa	otworowa	
wzmocniona	wewnętrznym	ramiakiem	ze	sklejki.	Rama	wraz	z	wypełnieniem	obłożona	jest	dwustronnie	płytą	HDF.	
Profil	krawędzi	skrzydła	„K”.	Oba	boki	oraz	góra	okleinowane	są	taśmą	brzegową.	Pokrycie	skrzydła	wykonane	jest	z	
okleiny	naturalnej.	Ramka	w	skrzydle	oklejona	 jest	w	kolorze	skrzydła.	Szpros	lakierowany.	Okleiny	i	ościeżnice	wg	
rys.	zestawienia,	
Ościeżnica	regulowana,	typ	C.	
Kolor	drzwi	i	ościeżnic	–	do	ustalenia	z	Inwestorem	
W	drzwiach	bezpośrednio	prowadzących	do	WC	uwzględnić	należy	zamykanie	typu	wc	i		kratki	wentylacyjne.	

	
2.6 Fasady	elewacyjne	

	
Konstrukcje	 aluminiowo-szklane	 słupowo-ryglowe	wg	 aktualnych	 parametrów	 systemu	 oraz:	
- słupy	i	rygle	fasady	mają	stałą	widoczną	szerokość	wewnętrzną	50	mm	
- słupy	i	 rygle	od	wewnątrz	zlicowane	(dopuszczalna	odchyłka	0.5mm)	
- uszczelka	międzyszybowa	pająkowa	080.9893.07	(dla	słupa	i	rygla	Uf<1,1	W/m2K	wg	PNEN100772)	
- okna	 	

	
2.7 Balustrady	wewnętrzne	i	drabiny	zewnętrzne	

	
Balustrady	 wewnętrzne	 klatek	 schodowych	 –	 stalowa,	 projektowana	 indywidualnie,	 elementy	stalowe	
ocynkowane	i	malowane	proszkowo	w	kolorze	RAL	7037.	
Balustrady	korytarzy	pięter	przy	pustce	nad	holem	wejściowym	–	systemowe	szklane	szkło	
hartowane	w	stalowych	segmentach	mocujących	z	pochwytem	ze	stali	nierdzewnej.	Drabiny	
wyłazowe	na	dach:	konstrukcja	stalowa,	zabezpieczenie	antykorozyjne	stali:	
- drabina	wewnętrzna	-	w	kolorze	ściany,	
- drabiny	zewnętrzne	(w	kolorze	ścian)	–	kolor	RAL7012	przy	płytach	SWISSPEARL,	kolor	RAL	9007	przy	 fasadzie	
aluminiowej,	

	

	

	
3. SPRZĘT 
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3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST.	Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
Prace	montażowe	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	wskazanego	przez	
producenta	stosowanego	materiału.	

	
4. TRANSPORT	

	
4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST.	Wymagania	ogólne"	

	
4.2 Transport	materiałów	

	
Materiały	należy	transportować	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	uszkodzeniami	w	sposób	zgodny	z	
instrukcjami	ich	producentów	i	zabezpieczony	przed	zawilgoceniem.	
Drzwi	i	okna	w	transporcie	są	oznakowane	zgodnie	z	oznaczeniami	na	zestawieniu	stolarki.	Opakowane	
w	kompletach	drzwi	z	ościeżnicą	i	zabezpieczone	przed	rozłączeniem.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT	

	
5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST.	Wymagania	ogólne".	

	
5.2 Montaż	ślusarki	okiennej	i	drzwiowej	

	
Ślusarklę	należy	montować	zgodnie	z	instrukcją	producenta,	wskazane	aby	montaż	prowadziła	firma	polecona	
przez	producenta.	

	
5.3 Montaż	drzwi	wewnętrznych	

	
Jeżeli	w	drzwiach	została	zastosowana	ościeżnica	regulowana,	należy	przygotować	do	montażu	panele	regulacyjne.	
Panele	należy	wsunąć	w	kanały	ościeżnicy.	Należy	pamiętać,	żeby	w	pierwszej	kolejności	zamontować	panel	górny,	
a	następnie	panele	boczne.	Panele	unieruchamiane	są	przy	pomocy	drewnianych	klinów	a	przestrzeń	pomiędzy	
panelem	a	murem	wypełnia	pianą	montażową.	Pianę	nakłada	się	punktowo	w	odstępach	ok.	20	cm.	Kolejnym	
etapem	jest	przygotowanie	 listew	wykończeniowych.	Listwy	pionowe	i	poziome	składane	są	ze	sobą	przy	pomocy	
łączników	mimośrodowych.	W	kanały	w	panelach	i	słupach	ościeżnicy	nakłada	się	punktowo	silikon.	Po	nałożeniu	
silikonu	zakłada	się	wcześniej	przygotowane	i	zmontowane	listwy	wykończeniowe	
Po	zamontowaniu	drzwi	mają	odpowiednie	luzy	pomiędzy	skrzydłem	a	ościeżnicą	zapewniające	działanie	bez	
ocierania	skrzydła	o	ościeżnicę	i	posadzkę.	Skrzydła	drzwi	powinny	być	prostokątne	i	płaskie	szczelnie	przylegające	
do	ościeżnicy.	Uszczelnić	styk	ościeżnicy	z	ościeżem,	oblistwować	ościeżnicę	na	wierzchu	ściany.	Montaż	prowadzić	
według	oznaczeń	na	zestawieniu	stolarki.	
Kratki	wentylacyjne	w	skrzydłach	drzwiowych	montować	w	warsztacie	u	producenta	przed	dostawą	na	budowę.	
Ich	wykonanie	podlega	sprawdzeniu	przed	montażem.	

	
6 KONTROLA	JAKOŚCI	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST.	„Wymagania	ogólne"	

	
6.2 Kontrola	jakości	

	
Kontrola	jakości	prac	obejmuje:	
• ocenę	jakości	materiałów	przed	montażem,	sprawdzenie	kompletności	dokumentów	
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• brak	zmian	cech	geometrycznych	ościeżnic,	brak	uszkodzeń	mechanicznych	i	trwałych	zabrudzeń	ram,	szyb	i	
okuć	

• odchylenie	od	pionu	ościeżnic	drzwiowych	nie	może	przekraczać	2mm	na	1	m	ościeżnicy,	ale	nie	
więcej	niż	3mm	na	całą	ościeżnicę,	

• otwieranie	i	zamykanie	skrzydeł	powinno	odbywać	się	bez	zacięć,	
• otwarte	skrzydła	drzwiowe	nie	mogą	samoczynnie	(pod	własnym	ciężarem)	dalej	się	otwierać	lub	zamykać,	
• zamknięte	skrzydła	powinny	przylegać	do	ościeżnicy	 równomiernie	wszystkimi	narożami	 i	

płaszczyznami.	
	

6.3 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	rozebrane	i	ponownie	
wykonane	na	koszt	Wykonawcy	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla	 rozliczenia	 zakresu	 rzeczowo-finansowego	 robót	objętych	 realizacją	przedmiotowej	 inwestycji,	obmiar	 robót	
nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	 zasady	 dotyczące	 odbioru	 robót	 podano	 w	 ST."Wymagania	 ogólne"	

	
8.2 Rodzaje	odbiorów	

	
Roboty	związane	z	wykonaniem	montażu	stolarki	podlegają:	
• odbiorowi	przed	wbudowaniem	-	na	zgodność	z	aprobata	techniczną	lub	dokumentacją	

indywidualną	w	 zakresie	 rozwiązania	konstrukcyjnego	
• robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	-	zamocowanie	ościeżnic,	uszczelnianie	luzów	
• odbiorowi	wstępnemu	po	zamontowaniu	-	wbudowaniu	stolarki	
• odbiorowi	końcowemu	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	
realizacji		przedmiotowej		inwestycji.	

	
10. PRZEPISY	 ZWIĄZANE	

	
Jeżeli	szczególne	warunki	wykonania	robót	przytoczone	w	Kontrakcie	nie	przewidują	inaczej,	Wykonawca	zastosuje	
się	w	pełni	do	wymagań	i	zaleceń	poniższych	przepisów.	Wykonawca	nie	będzie	rościł	żadnych	kosztów	związanych	
ze	spełnieniem	postanowień	poniższych	dokumentów.	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	 z	 dnia	 12	 kwietnia	
2002	 r.	w	 sprawie	warunków	 technicznych,	 jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	 ich	usytuowanie.	 (Dz.	U.	Nr	75,	
poz.	690)	

	
PN-88/B-10085	 Okna	i	drzwi.	Wymagania	i	badania.	
PN-B-02151-03:1999			Akustyka	budowlana	–	Ochrona	przed	hałasem	pomieszczeń	w	budynkach	–	

Izolacyjność	akustyczna	przegród	w	budynkach	oraz	izolacyjność	akustyczna	
elementów	budowlanych.	Wymagania	

PN-B-02851-1-1997	 Ochrona	przeciwpożarowa	budynków	–	Badania	odporności	ogniowej	
elementów	budynków	–	Wymagania	ogólne	 i	klasyfikacja.	

PN-EN	13501-2:2007			 Klasyfikacja	ogniowa	wyrobów	budowlanych	i	elementów	budynków	
PN-90/B-02867	 	Ochrona	przeciwpożarowa	budynków.	Metoda	badania	stopnia	rozprzestrzeniania	ognia	

przez	ściany	
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PN-EN	12020-1:2008	Aluminium	i	stopy	aluminium	--	Kształtowniki	wyciskane	precyzyjne	DIN	
16941T.2	 Przekładki	termiczne	z	włókna	szklanego	
PN-EN	12365-1:2006	 Okucia	budowlane	--	Uszczelki	i	taśmy	uszczelniające	
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SST	–	B-1.11	 TYNKI	I	OKŁADZINY	ŚCIAN	
kod	CPV	45410000-4	

	
1. WSTĘP	

	
1.1 Przedmiot	specyfikacji	 technicznej	 (ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	tynkowych	w	
ramach	 budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	Trzebownisku.	
 

1.2 Zakres	stosowania	ST	
	

Specyfikacje		 techniczne		stanowią		część		Dokumentów		Przetargowych		 i		 Kontraktowych		 i		należy		 je	stosować	w	
zleceniu	i	wykonaniu	Robót	opisanych	w	podpunkcie	1	.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty	 obejmują	 wykonanie:	

	
• tynków	wewnętrznych	
• gładzi	gipsowych	na	tynku	
• układanie	płytek	ściennych	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	określeniami		
podanymi		w		Specyfikacji		ST		"Wymagania		ogólne"	

	
1.4.1 Tynki	 -	powłoka	 z	 zaprawy	budowlanej,	 pokrywająca	 lub	 kształtująca	powierzchnię	 zewnętrzną	 i	wewnętrzna	

elementów	budowli	 (głównie	ścian	i	stropów),	wykonana	dla	nadania	im	estetycznego	wyglądu,	dla	
zabezpieczenia	budowli	od	szkodliwego	działania	wpływów	atmosferycznych	lub	innych	czynników	(np.	wyzjewy,	
pyły,	wilgoć,	zanieczyszczenia)	oraz	dla	zabezpieczenia	elementów	od	działania	ognia	 i	wysokich	 temperatur.	

	
1.4.2 Tynk	zewnętrzny	-	tynk	pokrywający	powierzchnie	ścian	itp.	Od	zewnętrznej	strony	budowli,	

wykonany	przede	wszystkim	dla	zabezpieczenia	ich	od	wpływów	atmosferycznych.	

	
1.4.3 Tynk	wewnętrzny	-	tynk	pokrywający	powierzchnie	ścian	i	sufitów	itp.	Od	wewn.	strony	budowli.	

	
1.4.4 Narożnik	 ochronny	 -	 element	 zabezpieczający	 naroże	 tynkowanej		ściany	 lub	 filara,	 wykonany	 z	kątownika	

stalowego	 lub	 odpowiednio	 profilowanej	 blachy,	 zamocowany	 do	 naroża	 ściany	 przed	tynkowaniem.	
	
1.5	 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	 Technicznymi	 i	 poleceniami	 Inżyniera.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	dostawy	i	magazynowania	podano	w	specyfikacji	
ST.	"Wymagania	ogólne".	 '	

	
2.2 Materiały	

	
2.2.1 Tynk	wewnętrzny	

	
• cement	 portlandzki	 35	
• wapno	 gaszone	
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• piasek	do	zapraw	
• woda	

	
2.2.2 Gładź	 gipsowa	

	
• gips	szpachlowy	
• woda	

	
2.2.3 Układanie	płytek	ściennych	

	
• płytki	ścienne	glazurowane	20x30cm	
• zaprawa	klejowa	do	płytek	ceramicznych	
• zaprawa	spoinująca	
• Wymagane	właściwości	:	przeznaczenie:	 -	

ściana,	wewnątrz	rozmiar:			 -	wg	projektu	
architektury	grubość:		-	od.	6,5	do	9,0	
mm	rektyfikacja:		 -	 tak	
powierzchnia:	-	połysk	
klasa	 ścieralności:	 -	 bez	 ograniczeń	
antypoślizgowość:	 -	 bez	 ograniczeń	
mrozoodporność:	-	bez	ograniczeń	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
Prace	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	wskazanego	przez	producenta	
stosowanego	materiału.	Tam,	gdzie	to	wymagane,	należy	zastosować	rusztowania.	

	
4. TRANSPORT	I	SKŁADOWANIE	

	
4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
4.2 Transport	materiałów	

	
Materiały	należy	transportować	i	składować	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	uszkodzeniami	w	sposób	
zgodny	z	instrukcjami	ich	producentów	i	zabezpieczony	przed	zawilgoceniem.	Materiały	z	wyjątkiem	piasku	należy	
składować	w	pomieszczeniach	suchych.	
	

5. WYKONANIE	ROBÓT	
	

5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	
	

Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	
	

5.2 Zasady	wykonania	robót	

	
5.2.1 Tynk	wewnętrzny	

	
Marka	i	skład	zaprawy	powinny	być	zgodne	z	wymaganiami	normy	PN-90/B-14501	„Zaprawy	budowlane	zwykłe”.	
Przygotowanie	zapraw	do	robot	tynkarskich	powinno	być	wykonywane	mechanicznie.	Zaprawę	należy	
przygotować	w	takiej	ilości,	aby	mogła	być	wbudowana	możliwie	szybko	po	jej	przygotowaniu,	tj.	w	okresie	ok.	3	
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godzin.	Do	zaprawy	tynkarskiej	należy	stosować	piasek	rzeczny	lub	kopalniany.	Do	zaprawy	cementowo-
wapiennej	należy	stosować	cement	portlandzki			według	normy	PN-B-19701;1997	„Cementy	powszechnego	
użytku”.	
Za	zgodą	Inspektora	nadzoru	można	stosować	cement	z	dodatkiem	żużla	lub	popiołów	lotnych	25	i	35	oraz	
cement	hutniczy	25	pod	warunkiem,	że	temperatura	otoczenia	w	ciągu	7	dni	od	chwili	wbudowania	zaprawy	nie	
będzie	niższa	niż	+5°C.	Do	zapraw	cementowo-wapiennych	należy	stosować	wapno	suchogaszone	lub	gaszone	w	
postaci	ciasta	wapiennego	otrzymanego	z	wapna	niegaszonego,	które	powinno	tworzyć	jednolitą	i	 jednobarwną	
masę,	bez	grudek	niegaszonego	wapna	i	zanieczyszczeń	obcych.	Skład	objętościowych	składnikow	zapraw	należy	
dobierać	doświadczalnie,	w	zależnosci	od	wymaganej	marki	zaprawy	oraz	rodzaju	cementu	i	wapna.	

	
5.2.2 Gładź	 gipsowa	

	
• gips	szpachlowy	
• woda	
Tynki	cienkowarstwowe	i	gładzie	są	to	gotowe	mieszanki	produkowane	na	bazie	spoiwa	gipsowego	lub	mączki	
anhydrytowej	 z	dodatkiem	wypełniaczy	mineralnych	oraz	 składników	poprawiających	plastyczność	i	reologię.	
Gładzie	gipsowe	i	tynki	cienkowarstwowe	służą	do	wykonywania	pocienionych	wypraw	na	równych	podłożach	
betonowych	oraz	na	tynkach	cementowych	i	cementowo-wapiennych	wewnątrz	pomieszczeń.	Podłoże	musi	być	
nośne,	czyste,	wolne	od	kurzu.	Podłoże	zwilżyć	wodą.	Słabo	chłonne	podłoża	zagruntować	preparatem	gruntującym.	
Grubość	warstwy	nie	może	być	mniejsza	niż	3	mm	i	większa	niż	5	mm.	Gładź	nanieść	ręcznie	lub	maszynowo	przy	
pomocy	dostępnych	na	rynku	maszyn	 tynkarskich.	

	
5.2.3 Okładzina	ścian	z	płytek	ceramicznych	

	
Wykonawca	rozpocznie	układanie	płytek	po	zakończeniu	wszystkich	prac	konstrukcyjnych	i		tynkarskich	na	
danym	obszarze	robót,	 zakończeniu	wszystkich	prac	 instalacyjnych,	wykonaniu	przebić	itp.,	a	przed	
zainstalowaniem	grzejników	centralnego	ogrzewania.	Wykonawca	oczyści	i	zagruntuje	wszystkie	podłoża	zgodnie	
z	ich	rodzajem.	Bezpośrednio	przed	układaniem	płytek,	powierzchnię	ścian	pod	okładzinę	z	płytek	w	pom.	
wilgotnych,	należy	zaizolować	płynną	folią	uszczelniającą.	Również	należy	sprawdzić	czy	nie	występują	
niezamierzone	różnice	w	kolorze	płytek	układanych	w	poszczególnych	pomieszczeniach.	Płytki	należy	przycinać	
równo	i	starannie,	w	pomieszczeniach	mokrych	 i	wilgotnych	płytki	należy	układać	na	 zaprawie	klejowej	
elastycznej.		 Klej	powinien	pokrywać	całą	powierzchnię	podłoża	i	całą	tylną	powierzchnię	płytek.	Po	ułożeniu	
płytek	należy	oczyścić	pozostającą	zaprawę	z	ich	powierzchni	i	spoin	bez	uszkodzeń.	
Przed	przystąpieniem	do	zasadniczych	robot	okładzinowych	należy	przygotować	wszystkie	niezbędne	
materiały,narzędzia	 i	 sprzęt,	posegregować	 płytki	według,	wymiarów,	gatunku	 i	odcieni	oraz	rozplanować	sposob	
układania	płytek.	Położenie	płytek	należy	rozplanować	uwzględniając	ich	wielkość	i	przyjętą	szerokość	spoin.	Na	
jednej	ścianie	płytki	powinny	być	rozmieszczone	symetrycznie	a	skrajne	powinny	mięć	jednakowa	szerokość,	
większa	niż	połowa	płytki.	Szczególnie	starannego	rozplanowania	wymaga	okładzina	zawierająca	określone	w	
dokumentacji	wzory	lub	składa	się	z	różnego	rodzaju	i	wielkości	płytek.	Przed	układaniem	płytek	na	ścianie	należy	
zamocować	prosta,	gładka	łatę	drewniana	lub	aluminiowa.	Do	usytuowania	łaty	należy	użyć	poziomnicy.	Łatę	
mocuje	się	na	wysokości	cokołu	lub	drugiego	 rzędu	płytek.	Następnie	przygotowuje	się	 (zgodnie	z	 instrukcja	
producenta)	 zaprawę	klejącą.	Rodzaj	zaprawy	zależy	od	rodzaju	płytek	i	podłoża	oraz	pomieszczeń	w	których	będą	
układane	płytki.	Zaprawę	nakłada	się	na	podłoże	gładką	krawędzią	pacy	a	następnie	„przeczesuje”	się	powierzchnie	
zębatą	krawędzią	ustawiona	pod	katem	około	50°.	Zaprawa	powinna	być	rozłożona	równomiernie	i	pokrywać	cała	
powierzchnie	podłoża.	Wielość	zębow	pacy	zależy	od	wielkości	płytek.	Prawidłowo	dobrane	paca	i	konsystencja	
zaprawy	sprawiają,	że	nie	wypływa	z	pod	płytek	 i	pokrywa	minimum	65%	powierzchni	płytki.	Powierzchnia	z	
nałożoną	warstwą	zaprawy	klejącej	powinna	wynosić	około	1	m2	lub	pozwolić	na	wykonanie	okładziny	w	ciągu	
około	10-15	minut.	Grubość	warstwy	zaprawy	w	zależności	od	rodzaju	 i	rowności	podłoża	oraz	rodzaju	 i	wielkości	
płytek	wynosi	około	4-6	mm.	
Układanie	płytek	rozpoczyna	się	od	dołu	w	dowolnym	narożniku,	jeżeli	wynika	z	rozplanowania,	że	powinna	
znaleźć	się	tam	cała	płytka.	Jeśli	pierwsza	płytka	ma	być	docinana,	układanie	należy	zacząć	od	przyklejenia	
drugiej	 całej	 płytki	w	odpowiednim	dla	niej	miejscu.	Układanie	płytek	polega	na	ułożeniu	płytki	 na	 ścianie,	
dociśnięciu	 i	 „mikroruchami”	ustawieniu	 na	właściwym	miejscu	przy	zachowaniu	wymaganej	wielkości	spoiny.	
Dzięki	dużej	przyczepności	świeżej	zaprawy	klejowej	po	dociśnięciu	płytki	uzyskuje	 się	efekt	„przyssania”.	Płytki	
o	dużych	wymiarach	zaleca	się	dobijać	młotkiem	gumowym.	Pierwszy	rząd	płytek,	 tzw.	cokołowy,	układa	się	
zazwyczaj	po	ułożeniu	wykładziny	podłogowej.	Płytki	tego	pasa	zazwyczaj	trzeba	przycinać	na	odpowiednia	
wysokość.	Dla	uzyskania	 jednakowej	wielkości	 spoin	 stosuje	 się	wkładki	 (krzyżyki)	dystansowe.	 Przed	
całkowitym	stwardnieniem	kleju	ze	spoin	należy	usunąć	jego	nadmiar,	można	też	usunąć	wkładki	dystansowe.	W	
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trakcie	układania	płytek	należy	także	mocować	listwy	wykończeniowe	oraz	inne	elementy	jak	np.	drzwiczki	
rewizyjne	 szachtów	 instalacyjnych.	
Płaskie	spoiny	otrzymuje	się	poprzez	przetarcie	zaprawy	pacą	z	naklejona	gładką	gąbką.	Jeżeli	w	pomieszczeniach	
występuje	wysoka	temperatura	i	niska	wilgotność	powietrza	należy	zapobiec	zbyt	szybkiemu	wysychaniu	spoin	
poprzez	lekkie	zwilżenie	ich	wilgotna	gąbka.	Przed	przystąpieniem	do	spoinowania	zaleca	się	sprawdzić	czy	pigment	
spoiny	nie	brudzi	trwale	powierzchni	płytek.	Szczegolnie	dotyczy	to	płytek	nieszkliwionych	i	 innych	o	powierzchni	
porowatej.	Dla	podniesienia	 jakości	okładziny	i	zwiększenia	odporności	na	czynniki	zewnętrzne	po	stwardnieniu	
spoiny	mogą	być	powleczone	specjalnymi	preparatami	impregnującymi.	Płytki	należy	 rozmieszczać	wg.	uprzednio	
opracowanych	 i	zaakceptowanych	 rysunków.	 Przyjęto	 płytki	20x30cm	
Spoiny:	
Spoiny	na	całej	powierzchni	podłóg	muszą	być	równoległe	do	głównej	osi	pomieszczenia	lub	elementów	
charakterystycznych	przestrzeni.	Spoiny	powinny	mieć	odpowiadać	grubości	płytek	i	stałą	szerokość	3	mm.	
Należy	usunąć	z	nich	wszelkie	zanieczyszczenia.	Stosować	spoiny	w	kolorze	uzgodnionym	z	Inspektorem.	Wykonać	
spoiny	jak	najszybciej	po	ułożeniu	płytek	na	zaprawie,	by	uniknąć	ewentualnych	uszkodzeń.	Po	stwardnieniu	
spoin	należy	wypolerować	płytki	na	ścianach	suchym	materiałem.	Do	spoinowania	należy	przyjmować	spoiny	
elastyczne.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
6.2 Kontrola	jakości	

	
Kontrola	 jakości	 robót	 okładzinowych	 ścian	 obejmuje:	
• sprawdzenie	kompletności	dokumentów	(certyfikaty,	atesty	itp.),	
• sprawdzenie	zgodności	materiałów	z	wymogami	normowymi	 i	 Specyfikacjami,	
• sprawdzenie	geometrii	i	dokładności	wykonania	prac,	dla	robót	tynkarskich	zgodnie	

z	normą	PN-70/B-1	01	00	dla	tynków	cementowo	-	wapiennych,	
• sprawdzenie	dokładności	wykonania	prac	i	zgodności	z	następującymi	wymogami	dla	okładzin	

wewnętrznych	 z	 płytek	 ceramicznych:	
- odchylenie	powierzchni	i	krawędzi	od	linii	prostej	max.	3	mm	na	długości	2	m,	
- odchylenie	powierzchni	i	krawędzi	od	pionu	max.	2	mm	na	długości	2	m,	
- nierównomierność	 szerokości	 fug	max.	 0.5	mm,	
- nierównomierność	występu	sąsiadujących	płytek	max.	0.5	mm,	
- niedopuszczalne	są	zabrudzenia	płytek	klejem,	fugą,	silikonem	i	innymi	materiałami.	

	
6.3 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	rozebrane	i	ponownie	
wykonane	na	koszt	Wykonawcy.	

	
6.3.1 Wymagania	wykonania	wykładziny	ściennej	

	
Prawidłowo	wykonana	okładzina	powinna	spełniać	następujące	wymagania:	
- cała	powierzchnia	okładziny	powinna	mięć	jednakową	barwę	zgodną	z	wzorcem	(nie	dotyczy	okładzin	dla	których	
różnorodność	 barw	 jest	zamierzona),	

- cała	powierzchnia	pod	płytkami	powinna	być	wypełniona	klejem	(warunek	właściwej	przyczepności)	tj.	przy	
lekkim	opukiwaniu	płytki	nie	powinny	wydawać	głuchego	odgłosu,	

- grubość	warstwy	klejącej	powinna	być	zgodna	z	dokumentacją	lub	instrukcją	producenta,	
- dopuszczalne	odchylenie	krawędzi	od	kierunku	poziomego	i	pionowego	nie	powinno	przekraczać	2	mm	na	
długości	2	m,	

- odchylenie	powierzchni	od	płaszczyzny	pionowej	nie	powinno	przekraczać	2	mm	na	długości	2	m,	
- spoiny	na	całej	długości	i	szerokości	powinny	być	wypełnione	masą	do	spoinowania	
- dopuszczalne	odchylenie	spoin	od	linii	prostej	nie	powinno	wynosić	więcej	niż	2	mm	na	długości	1	m	i	3	mm	na	
długości	całej	okładziny,	
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- elementy	wykończeniowe	okładzin	powinny	być	osadzone	zgodnie	z	dokumentacją	i	instrukcją	
producenta.	

	
6.3.2 Badania	wykonania	 tynków										

	Badanie	przyczepności	tynku	do	podłoża	

Materiały,	których	 jakość	nie	jest	potwierdzona	odpowiednim	zaświadczeniem,	a	które	budzą	pod	tym	względem	
wątpliwości,	powinny	być	zbadane	laboratoryjnie.	Badanie	kontrolne	przeprowadza	się	przez	opukiwanie	tynku	
lekkim	młotkiem.	Po	odgłosie	należy	ustalić,	czy	tynk	dobrze	przylega	do	podłoża	(dźwięk	czysty),	 czy	też	 jest	
odspojony	(dźwięk	głuchy).	W	przypadkach	wątpliwych	można	dokonać	sprawdzenia	wielkości	siły	przyczepności	
tynku	do	podłoża	wg	PN-71/B-04500.	

	
Badania	grubości	tynków	zwykłych	

	
Badania	kontrolne	polegają	na	wycięciu	pięciu	otworów	o	średnicy	około	30	mm	w	ten	sposób,	aby	podłoże	było	
odsłonięte	ale	nie	naruszone.	Odsłonięte	podłoże	należy	oczyścić	z	ewentualnych	pozostałości	zaprawy.	Pomiar	
dokonuje	się	z	dokładnością	do	1	mm.	Za	przeciętną	grubość	tynku	uznaje	się	średnią	wartość	z	pomiarów	w	pięciu	

otworach.	W	przypadku	badania	tynków	o	powierzchni	większej	niż	5000	m2	należy	na	każde	1000	m2	wyciąć	
jeden	dodatkowy	otwór.	

	
Badania	wyglądu	powierzchni	tynku	

	
Badania	wyglądu	powierzchni	otynkowanych	przeprowadza	się	za	pomocą	oględzin	zewnętrznych	I	pomiaru.	Gładkość	
powierzchni	otynkowanej	ocenia	się	przez	potarcie	tynku	dłonią.	Wymagania	dotyczące	wyglądu	powierzchni	
otynkowanych	w	zależności	od	liczby	warstw	tynku,	sposobu	wykonania	 i	 kategorii	 tynku	określono	w	 normie	PN-
70/B-10100.	
Tynki	nieprzewidziane	do	malowania	powinny	mieć	na	całej	powierzchni	barwę	jednakową	i	o	tym	samym	
natężeniu,	bez	smug	i	plam.	Dla	wszystkich	odmian	tynku	niedopuszczalne	są	następujące	wady:	
- wykwity	w	postaci	 nalotu	wykrystalizowanych	na	powierzchni	 tynku	 roztworów	 soli	przenikających	z	
podłoża,	 pleśń	 itp.,	

- zacieki	w	postaci	 trwałych	śladów	na	powierzchni	 tynków,	
- odstawanie,	odparzenia	i	pęcherze	spowodowane	niedostateczną	przyczepnością	tynku	do	podłoża.	Badania	

prawidłowości	wykonania	powierzchni	i	krawędzi	tynku	

Pęknięcia	na	powierzchni	 tynków	są	niedopuszczalne,	z	wyjątkiem	tynków	surowych,	w	których	dopuszcza	się	
włoskowate	rysy	skurczowe.	Wypryski	i	spęcznienia	powstające	na	skutek	obecności	niezgaszonych	cząstek	wapna,	
gliny	itp.	są	niedopuszczalne	dla	tynków	pocienionych,	pospolitych,	doborowych	i	wypalanych,	natomiast	dla	
tynków	surowych	są	dopuszczalne	w	liczbie	do	5	sztuk	na	10	m2	tynku.	Widoczne	miejscowe	nierówności	
powierzchni	otynkowanych	wynikające	z	 techniki	wykonania	tynku	(np.	ślady	wygładzania	kielnią	lub	zacierania	
packą)	są	niedopuszczalne	dla	tynków	doborowych,	a	dla	tynków	pospolitych	dopuszczalne	są	o	szerokości	i	

głębokości	do	1	mm	oraz	długości	do	5	cm	w	liczbie	3	sztuk	na	10	m2	powierzchni	otynkowanej.	
Badania	kontrolne	odchylenia	powierzchni	tynku	od	płaszczyzny	i	odchylenia	krawędzi	od	linii	prostej	
należy	przeprowadzać	za	pomocą	przykładania	do	powierzchni	tynku	i	do	krawędzi	łaty	kontrolnej	o	długości	2	m,	
a	w	przypadku	gdy	powinny	one	stanowić	powierzchnie	lub	linie	krzywe	-	odpowiedniego	wzornika	wykonanego	w	
skali	1:1.	Odchylenia	sprawdza	się	przez	pomiar	wielkości	prześwitu	między	łatą	(lub	wzornikiem)	a	powierzchnią	
lub	krawędzią	tynku	z	dokładnością	do	1	mm.	
Badania	kontrolne	prawidłowości	spoziomowania	powierzchni	tynku	i	krawędzi	przeprowadza	się	za	pomocą	łaty	
kontrolnej	z	wmontowaną	dwukierunkową	poziomicą	albo	za	pomocą	poziomicy	murarskiej,	 pionu	 i	 łaty	
kontrolnej	 o	 odpowiedniej	 długości.	
Sprawdzenie	kąta	między	przecinającymi	się	płaszczyznami	należy	przeprowadzać	kątownicą	i	łatą	kontrolną.	
Badanie	polega	na	pomiarze	prześwitu	między	łatą	i	powierzchnią	tynku	w	odległości	1	m	od	wierzchołka	
mierzonego	kąta.	
Dopuszczalne	odchylenia	od	pionu	powierzchni	 i	krawędzi	zewnętrznych	tynków	kategorii	II-IV	nie	powinny	być	
większe	niż	10	mm	na	wysokości	jednej	kondygnacji	oraz	30	mm	na	wysokości	całego	budynku.	Dopuszczalne	
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odchylenia	od	 jakości	tynków	zwykłych	wewnętrznych	(cementowych,	cementowo-wapiennych,	wapiennych	 i	
gipsowych)	podaje		 PN-70/B10100.	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	

	
Dla		 rozliczenia		 zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		 objętych		 realizacją		 przedmiotowej		 inwestycji,	obmiar	

robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	zasady	dotyczące	odbioru	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
8.2 Rodzaje	odbiorów	

	
Roboty	 podlegają:	

.	odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	-	w	tym	przygotowanie	podłoży	

.	odbiorowi	częściowemu	

.	odbiorowi	końcowemu	

.	odbiorowi	pogwarancyjnemu	
	

Odbiór	robót	zanikających	i	ulęgających	zakryciu	
Przy	robotach	związanych	z	wykonywaniem	okładzin	ściennych	elementem	ulęgającym	zakryciu	są	podłoża.	Odbiór	
podłoży	musi	być	dokonany	przed	rozpoczęciem	robot	okładzinowych.	W	trakcie	odbioru	należy	przeprowadzić	
badania	podłoży.	Wyniki	badań	należy	porównać	z	wymaganiami	dotyczącymi	podłoży	dla	okładzin.	Jeżeli	
wszystkie	pomiary	i	badania	dały	wynik	pozytywny	można	uznać	podłoża	za	wykonane	prawidłowo	tj.	zgodnie	z	
dokumentacja	i	ST	i	zezwolić	do	przystąpienia	do	robot	okładzinowych.	Jeżeli	chociaż	jeden	wynik	badania	daje	
wynik	negatywny	podłoże	nie	powinno	być	odebrane.	Wykonawca	zobowiązany	jest	do	dokonania	naprawy	
podłoża	poprzez	np.	szlifowanie	lub	szpachlowanie	i	ponowne	zgłoszenie	do	odbioru.	W	sytuacji	gdy	naprawa	jest	
niemożliwa	(szczegolnie	w	przypadku	zaniżonej	wytrzymałości)	podłoże	musi	być	skute	i	wykonane	ponownie.	
Wszystkie	ustalenia	związane	z	dokonanym	odbiorem	robot	ulęgających	zakryciu	oraz	materiałów	należy	zapisać	w	
dzienniku	budowy	lub	protokole	podpisanym	przez	przedstawicieli	inwestora	(inspektor	nadzoru)	i	wykonawcy	
(kierownik	budowy).	
Odbiór	częściowy	
Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanej	części	robot.	Odbioru	częściowego	robot	dokonuje	się	
dla	zakresu	określonego	w	dokumentach	umownych	według	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Celem	
odbioru	częściowego	jest	wczesne	wykrycie	ewentualnych	usterek	w	realizowanych	robotach	i	ich	usuniecie	przed	
odbiorem	końcowym.	Odbiór	częściowy	robót	jest	dokonywany	przez	inspektora	nadzoru	w	obecności	kierownika	
budowy.	Protokół	odbioru	częściowego	jest	podstawą	do	dokonania	częściowego	rozliczenia	robót	 jeżeli	umowa	
taką	formę	przewiduje.	

	
Odbiór	końcowy	

	

Odbiór	końcowy	stanowi	ostateczną	ocenę	rzeczywistego	wykonanie	robót	w	odniesieniu	do	zakresu	(ilości),	
jakości	 i	 zgodności	z	dokumentacja	projektowa.	Odbiór	 końcowy	dokonuje	komisja	powołana	przez	
Zamawiającego	na	podstawie	przedłożonych	dokumentów,	wyników	badań	i	pomiarów	oraz	dokonanej	ocenie	
wizualnej.	Zasady	 i	 terminy	powoływania	komisji	oraz	czas	 jej	działalności	powinna	określać	umowa.	W	toku	
odbioru	komisja	obowiązana	jest	zapoznać	się	przedłożonymi	dokumentami,	przeprowadzić	badania	zgodnie	z	
wytycznymi	podanymi	w	ST,	porównać	je	z	wymaganiami	i	wielkościami	tolerancji	 oraz	dokonać	oceny	wizualnej.	
Roboty	okładzinowe	powinny	być	odebrane,	jeżeli	wszystkie	wyniki	badań	i	pomiarów	są	pozytywne				i	
dostarczone	przez	wykonawcę	dokument	są	kompletne	i	prawidłowe	pod	względem	merytorycznym.	Jeżeli	
chociażby	jeden	wynik	badań	był	negatywny	okładzina	nie	powinna	być	przyjęta.	W	takim	przypadku	należy	
przyjąć	jedno	z	następujących	rozwiązań:	
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- jeżeli	to	możliwe,	należy	poprawić	okładzinę	i	przedstawić	ja	ponownie	do	odbioru,	
- jeżeli	odchylenia	od	wymagań	nie	zagrażają	bezpieczeństwu	użytkownika	i	trwałości	okładziny	zamawiający	
może	wyrazić	zgodę	na	dokonanie	odbioru	końcowego	z	jednoczesnym	obniżeniem	wartości	wynagrodzenia	
w	stosunku	ustaleń	umownych.	

- w	przypadku,	gdy	nie	są	możliwe	podane	wyżej	rozwiązania	wykonawca	zobowiązany	jest	do	usunięcia	
wadliwie	wykonanych	okładzin,	wykonać	je	ponownie	i	powtornie	zgłosić	do	odbioru.	

W	 przypadku	 nie	 kompletności	 dokumentow	 odbiór	 może	 być	 dokonany	 po	 ich	 uzupełnieniu.	 Z	
czynności	odbioru	sporządza	 się	protokoł	podpisany	przez	przedstawicieli	 zamawiającego	 i	wykonawcy.	
Protokoł	 powinien	 zawierać:	
- ustalenia	podjęte	w	 trakcie	 prac	 komisji,	
- ocenę	wynikow	badań,	
- wykaz	wad	i	usterek	ze	wskaźnikiem	możliwości	ich	usunięcia,	

- stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	wykładzin	i	okładzin	z	zamówieniem.	
Protokoł	odbioru	końcowego	jest	podstawą	do	dokonania	rozliczenia	końcowego	pomiędzy	zamawiającym	a	
Wykonawcą.	

	
Odbiór	pogwarancyjny	

	

Odbiór	pogwarancyjny	przeprowadza	się	po	upływie	okresu	gwarancji,	którego	długość	jest	określona	w	
umowie.	Celem	odbioru	pogwarancyjnego	jest	ocena	stanu	okładzin	po	użytkowaniu	w	okresie	gwarancji	oraz	
ocena	wykonywanych	w	tym	okresie	ewentualnych	robót	poprawkowych	związanych	z	usuwaniem	zgłoszonych	
wad.	Odbiór	pogwarancyjny	jest	dokonywany	na	podstawie	oceny	wizualnej	okładzin	z	uwzględnieniem	zasad	
opisanych	w	pkt.	„Odbiór	ostateczny	robot”.	
Pozytywny	 wynik	 odbioru	 pogwarancyjnego	 jest	 podstawą	 do	 zwrotu	 kaucji	 gwarancyjnej,	 negatywny	 do	
dokonania	potrąceń	wynikających	z	obniżonej	 jakości	robot.	Przed	upływem	okresu	gwarancyjnego	Zamawiający	
powinien	zgłosić	Wykonawcy	wszystkie	zauważone	wady	w	wykonanych	okładzinach.	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	
realizacji		przedmiotowej		inwestycji.	

	
10	 PRZEPISY	ZWIĄZANE	

	
PN-70/B-10100	 Roboty	tynkowe.	Tynki	zwykłe.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.	PN-B-1	
01	06:1997	 Tynki	i	zaprawy	budowlane.	Masy	tynkarskie	do	wypraw	pocienionych.	PN-	
72/8-10122	 Roboty	okładzinowe.	Suche	tynki.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.	
PN-ISO	13006:2001	 Płytki	i	płyty	ceramiczne.	Definicje,	klasyfikacja,	właściwości	i	znakowanie.	
PN-EN	87:1994	 	Płytki	i	płyty	ceramiczne	ścienne	i	podłogowe.	Definicje,	klasyfikacja,	

właściwości	i	znakowanie.	
PN-EN	12004:2002	 Kleje	do	płytek.	Definicje	i	wymagania	techniczne.	
PN-EN	12002:2002	 Kleje	do	płytek.	Oznaczenie	odkształcenia	poprzecznego	dla	klejów	

cementowych	i	zapraw	do	spoinowania.	
PN-EN	13888:2003	 Zaprawy	do	spoinowania	płytek.	Definicje	i	wymagania	techniczne.	PN-B-
30042:1997	 Spoiwa	gipsowe	-	Gips	szpachlowy,	tynkarski	i	klej	gipsowy	
PN-B-10109:1998	 Tynki	i	zaprawy	budowlane.	Suche	mieszanki	tynkarskie	
PN-65/B-10101	 Roboty	tynkowe.	Tynki	szlachetne.	Wymagania	i	badania	techniczne	
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SST	–	B-1.12		 ROBOTY	MALARSKIE	
kod	CPV	45442100-8	

	
1. WSTĘP	

	

	
1.1 Przedmiot	specyfikacji	 technicznej	 (ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	malarskich	w	
ramach	 budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	Trzebownisku.	

 
1.2 Zakres	stosowania	ST	

	
Specyfikacje		 techniczne		 stanowią		 część		Dokumentów		 Przetargowych		 i		 Kontraktowych		 i		 należy		 je	stosować	w	
zleceniu	i	wykonaniu	Robót	opisanych	w	podpunkcie	1.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty	 malarskie	 obejmują:	

	
-	malowanie	ścian	wewnętrznych	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	określeniami		
podanymi		w		Specyfikacji		ST		"Wymagania		ogólne"	

	
1.4.1 Malowanie	-	czynność	polegająca	na	pokrywaniu	elementów	budowlanych	farbą	lub	lakierem.	

	
1.4.2 Farba	-	mieszanina	barwników	i	pigmentów	ze	spoiwami	tworząca	barwną	substancję	służąca	do	

malowania.	

	
1.5 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	 Technicznymi	 i	 poleceniami	 Inżyniera.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST."Wymagania	ogólne".	
Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	zgodność	z	zaleceniami	producenta	materiałów	określonymi	w	kartach	
technicznych	materiałów.	W	przypadku,	gdy	wystąpią	różnice	między	zaleceniami	producenta		a	wymaganiami	
tej	 specyfikacji	należy	przedstawić	 je	 Inspektorowi	do	oceny	 i	 rozstrzygnięcia.	Jedynie	materiały	zatwierdzonych	
producentów	mogą	znajdować	się	na	budowie,	chyba	że	Inspektor	postanowi	inaczej.	Po	zakończeniu	prac	farby,	
rozpuszczalniki,	rozcieńczlniki,	zanieczyszczone	szmaty,	odpady		etc.	należy	przechowywać	w	szczelnie	
zamkniętych	pojemnikach.	Prace	malarskie	należy	wykonać	zgodnie	z	niniejszą	specyfikacją,	jednakże	Wykonawca	
może	zaproponować	zamienne	rozwiązania,	które	muszą	być	zatwierdzone	przez	 Inspektora.	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	podano	w	ST	."Wymagania	ogólne".	

Schematy	malowań	odnoszą	się	do	elementów,	które	mają	być	malowane	i	zawierają:	przygotowanie	podłoża,	
rodzaj	pokrycia,	wymagane	 ilości	powłok	malarskich.	
Kolory	określone	zostaną	na	etapie	wykonywania	prac	w	uzgodnieniu	z	Inspektorem	i	Projektantem.	Wszelkie	
materiały	do	prac	malarskich	dostarczane	są	przez	Wykonawcę.	Materiały	należy	zastosować	zgodnie	ze	
specyfikacją	i	dostarczyć	na	plac	budowy	w	oryginalnych,	szczelnie	zamkniętych,	nie	otwieranych	opakowaniach.	
Aby	dostarczony	materiał	został	zaakceptowany	przez	Inspektora,	na	opakowaniu	powinna	znajdować	się	
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oryginalna	etykieta	producenta	określająca	zawartość.	

	
2.1.1 Farby	do	malowania	ścian	

	
• farba	lateksowa	4000	–	kolor	
• preparat	gruntujący	

	
2.1.2 Farby	do	malowania	sufitów	

	
• farba	lateksowa	3000	–	biel	
• preparat	gruntujący	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST.	„Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
Prace	malarskie	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	-	wałki.,	pędzle	oraz	przy	
użyciu	sprzętu	mechanicznego	-	zestawy	do	malowania	natryskowego.Narzędzia	do	malowania	natryskowego	
przed	przystąpieniem	do	prac	malarskich	podlegają	kontroli	 i	 zatwierdzeniu	przez	Inżyniera.	Odpowiednie	
łapacze	farby	należy	zainstalować	między	pistoletem	a	nadmuchem	powietrza.	Pistolet	do	malowania	
natryskowego	powinien	być	wyposażony	w	regulator	dyszy	i	miernik	ciśnienia.	Sprzęt	do	czyszczenia	podłoży	jak	
szczotki	druciane,	narzędzia	mechaniczne.	
Sprzęt	do	kontroli	grubości	 i	 jakości	powłok.	Sprzęt	należy	skalibrować	przed	użyciem.	Rusztowania	i	
drabiny	

	
4. TRANSPORT	

	
4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
4.3	 Transport	materiałów	

	
Materiały	należy	transportować	w	szczelnych.	oryginalnych	opakowaniach	w	sposób	zabezpieczający	przed	
uszkodzeniem.	Farbę	należy	chronić	przed	zamarzaniem.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT	

	
5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne".	
Prace		malarskie		wykonywane		będą		przez		doświadczonych		malarzy		a		jakość		wykonania		będzie		na	

najwyższym	 poziomie.	 Wykonawca	 odpowiedzialny	 jest	 za	 końcowy	 efekt	 oraz	 za	 zgodność	 prac	 z	niniejszą	
specyfikacją	 i	zaleceniami	Producenta	materiałów.	Wyschnięte	powłoki	malarskie	powinny	być	wolne	od	pęcherzy	
i	 niedociągnięć	 i	 być	 w	 jednorodnym	 kolorze.Kolejna	 warstwa	 farby	 może	 być	 nakładana	 po	 całkowitym	
wyschnięciu	 warstwy	 spodniej,	 która	 posiada	 odpowiednia	 grubość	 powłoki.	Należy	przestrzegać	czasu	schnięcia	
zalecanego	przez	producenta.	
Przed	 odbiorem	 prac	 Wykonawca	 powinien	 usunąć	 wszelkie	 zabezpieczenia	 ochronne	 powierzchni,	które	 nie	
były	 malowane.	 Następnie,	 należy	 oczyścić	 i	 wymyć	 szyby.	 Tam	 gdzie	 to	 konieczne	 należy	 zastosować	
specjalne	 zasady	 czyszczenia	 i	 środki	 czyszczące.	 Wykonawca	 powinien	 uzyskać	 właściwą	 informację	 dotyczącą	
zastosowania	specjalnych	środków.	
Wykonawca	powinien	dostarczyć	środki	i	wykonać	prace	malarskie	na	wszelkich	powierzchniach,	które	
wymagają	ponownego	wykończenia	po	naprawach	uszkodzeń	lub,	których	wykończenie	było	wadliwe.	
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Wykonawca	powinien	użyć	dodatków,	rozcieńczalników	zgodnie	ze	specyfikacjami	producenta.	Mieszanie	należy	
wykonać	w	czystych	metalowych	lub	plastikowych	naczyniach.	

	
5.2 Malowanie	tynków	wewnętrznych	

	
Świeże	tynki	należy	malować	nie	wcześniej	niż	po	4	tygodniach	dojrzewania	zaprawy	tynkowej	w	temperaturze	
powyżej	15°C.	Powierzchnia	przeznaczona	do	malowania	powinna	być	czysta,	nie	krusząca	się,	nie	pyląca,	bez	rys	
i	spękań.Prace	malarskie	można	rozpocząć	po	całkowitym	zakończeniu	wszelkich	prac	budowlanych	w	rejonie	
malowania.	Prace	malarskie	należy	prowadzić	w	temperaturze	od	+5°C	do	+30°C.	W	ciągu,	 co	najmniej	3	dni	
przed	malowaniem	temperatura	pomieszczenia	i	powierzchni	malowanej	musi	wynosić,	co	najmniej,	+5°C.	
Temperaturę	tę	należy	utrzymać	24	godziny	po	malowaniu.	a	w	ciągu	następnych	48	godzin	temperatura	nie	
może	spaść	poniżej	O°C.	
Należy	starannie	malować	narożniki,	krawędzie	przy	drzwiach	i	oknach	tak	by	uzyskać	
odpowiednią	grubość	farby.	W	czasie	prac	malarskich	i	po	ich	zakończeniu	pomieszczenia	powinny	być	wietrzone	aż	
do	zaniku	zapachu.	Farbę	przed	uzyciem	nalezy	dokładnie	wymieszać.	Kolejną	warstwę	farby	mozna	nanosić	po	
minimum	2	godzinach.	
malowanie	farbą	lateksową	–	1+2	(grunt	+	farba	2x)	

	
5.3 Zabezpieczenie	i	czyszczenie	powierzchni	

	
Ponizej	wymienione	powierzchnie	i	wszystkie	podobne	Wykonawca	przystępując	do	prac	malarskich	zabezpieczy	
przed	zabrudzeniem,	a	po	zakończeniu	prac	malarskich	usunie	zabezpieczenia.	
a) okna	i	drzwi,	
b) lampy,	 klosze	 oświetlenia,	
c) zawory,	śruby	i	nity	mocujące	maszyny,	wyposażenie	mechaniczne,	
d) tabliczki	znamionowe	maszyn	i	innego	wyposażenia,	
e) platynowane	 lub	 polerowane	 elementy	 ślusarki.	
Podłogi	nalezy	zabezpieczyć	przed	rozpryskami	i	plamami	farby.	
Po	zakończeniu	prac	malarskich	Wykonawca	powinien	dokonać	przeglądu	wszystkich	powierzchni	i	oczyścić	je	z	
wszelkich	plam,	dokonać	napraw	powłok,	 jeśli	zostały	
uszkodzone	bez	względu	na	to,	przez	kogo	i	usunąć	wszelki	brud,	śmieci	i	odpady	powstałe	w	trakcie	
jego	 pracy.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
6.2 Kontrola	jakości	

	
Kontrola	jakości	prac	obejmuje:	
• ocenę	 jakości	materiałów	przed	malowaniem,	sprawdzenie	kompletności	dokumentów	
• ocenę	przygotowania	podłoża	
• ocenę	zagruntowania	podłoża	
• ilość	wykonanych	warstw,	powłok	
• zastosowanie	właściwych	materiałów	według	specyfikacji	i	ustaleń	Inspektora	

	
Nie	wcześniej	niż	3	dni	po	malowaniu:	
• grubości	warstw	powłok	malarskich	
• jednorodność	kolorystyczna	i	faktury	powierzchni	-	zgodność	z	projektem	kolorystyki	
• sprawdzenie	przyczepności	farby	do	podłoża	
• brak	zabrudzeń	powierzchni	sąsiednich	

	
6.3 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	usunięte	i	ponownie	
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wykonane	na	koszt	Wykonawcy.	
	

7. OBMIAR	ROBÓT	
	

7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla	 rozliczenia	zakresu	 rzeczowo-finansowego	 robót	objętych	 realizacją	przedmiotowej	 inwestycji,	obmiar	

robót	 nie	 obowiązuje.	
	

8. ODBIÓR	ROBÓT	
	

8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	 zasady	 dotyczące	 odbioru	 robót	 podano	 w	 ST."Wymagania	 ogólne"	

	
8.2 Rodzaje	odbiorów	

	
Roboty	związane	z	wykonaniem	robót	podlegają:	
• odbiór	przed	malowaniem	-	na	zgodność	stosowanych	materiałów	z	normami	i	aprobatą	techniczną,	

projektowanych	elementów	do	malowania	i	w	zakresie	 rozwiązania	projektowego	kolorystyki,	
• roboty	zanikające	i	ulegające	zakryciu	-	odbiór	podłoży	i	gruntowania	
• odbiorowi	wstępnemu	po	malowaniu	powierzchni	malowanych	i	sąsiednich,	
• odbiorowi	końcowemu	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji.	

	
10	 PRZEPISY	 ZWIĄZANE	

	
Jeżeli	szczególne	warunki	wykonania	robót	przytoczone	w	Kontrakcie	nie	przewidują	inaczej,	Wykonawca	
zastosuje	się	w	pełni	do	wymagań	i	zaleceń	poniższych	przepisów.	Wykonawca	nie	będzie	rościł	żadnych	kosztów	
związanych	ze	spełnieniem	postanowień	poniższych	dokumentów	

	
PN-93/C-89440	 Farby	 emulsyjne	 (dyspersyjne)	 do	wymalowań	wewnętrznych	budynków.	

Minimalne	wymagania	techniczne	
PN-EN	ISO	12944		Farby	i	lakiery.	Ochrona	przed	korozją	konstrukcji	stalowych	za	pomocą	ochronnych	systemów	

malarskich.	
PN-C-81607:1998		 Emalie	olejno-żywiczne,	 ftalowe,	 ftalowe	modyfikowane	 i	 ftalowe	
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SST	–	B-1.13	 POSADZKI	
kod	CPV	45432130-4	

	
1. WSTĘP	

	

	
1.1 Przedmiot	 specyfikacji	 technicznej	 (ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	posadzkowych	
w	 ramach	 budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	Trzebownisku.	

 
1.2 Zakres	stosowania	ST	

	
Specyfikacje		techniczne		stanowią		część		Dokumentów		Przetargowych		 i		Kontraktowych		i		należy		 je	stosować	
w	zleceniu	i	wykonaniu	Robót	opisanych	w	podpunkcie	1.1	

	
1.3 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty	obejmują	wykonanie	posadzek:	

	
• posadzkę	z	płytek	ceramicznych	
• posadzka	z	wykładziny	dywanowej	
• posadzka		z		wykładziny		PCV			
• wycieraczki	 systemowe	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	określeniami		
podanymi		w		Specyfikacji		ST."Wymagania		ogólne"	

	
1.4.1 Podłoga	 -	 element	 budowlany	 wykończenia,	 najczęściej	 poziomy,	 będący	 płytą	 utworzoną	 z	 jednej	 lub	kilku		

warstw,	 której	 górna	powierzchnia,	 zwana	 "nawierzchnią',	 jest	plaska	 i	przystosowana	do	 tego,	aby	mógł	się	
po	 niej	 odbywać	 ruch	 ludzi	 lub	 środków	 transportu	 poziomego	 oraz	 do	 ustawiania	 na	 niej	 przedmiotów	 i	
sprzętu.	Zasadniczymi	częściami	składowymi	podłogi	są	posadzka	i	podkład	podłogowy.	

	
1.4.2 Posadzka	-	wykładzina	będąca	wierzchnią	warstwą	podłogi	i	stanowiąca	jej	zewnętrzne	wykończenie.	

	
1.4.3 Podkład	 podłogowy	 -	 dolna	 część	 składowa	 podłogi	wykonana	 jako	 warstwa	wyrównująca	 podłoże	lub	też	

stanowiąca	zespół	elementów	budowlanych,	którego	zadaniem	jest	przeniesienie	na	podłoże	podłogowe	sił	
skupionych	działających	na	nawierzchnię	w	postaci	obciążenia	ciągłaego.	

	
1.5	 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	
Projektową,	 Specyfikacjami	 Technicznymi	 i	 poleceniami	 Inspektora.	Ogólne	 wymagania	
dotyczące	 robót	 podano	 w	 ST."Wymagania	 ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	podano	w	ST."Wymagania	ogólne"	

	
2.2 Materiały	posadzkowe	

	
2.3.1 Posadzka	z	płytek	gresowych	i	okładziny	schodów	

	
- płytki,	terakota	GRES	40x40cm	
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- płytki,	 terakota	 ryflowane	GRES	60x30cm	 stopnica	
- cokoliki	i	podstopnice	z	płytek	GRES	40x8cm	
- zaprawa	klejowa	do	płytek	ceramicznych	
- zaprawa	spoinująca	

	
2.3.2 Posadzka	z	wykładziny	dywanowej	

	
- płyty	wykładziny	50x50cm	
- klej	winylowy	do	wykładzin	podłogowych	
- listwy	przyścienne	do	podłóg	
- masa	samopoziomująca	

	
2.3.3 Posadzka	 z	 wykładziny	 PCV	 	

	
- wykładzina	podłogowa	PCV		
- klej	winylowy	do	wykładzin	podłogowych	
- listwy	 oblicowe	 do	 cokołów	 z	 wykładziny	 PCV	
- masa	samopoziomująca	

	
2.3.4 Wycieraczki	systemowe	

	
Przed	wyjściami	z	budynku	zamontowane	wycieraczki	stałe.	Konstrukcja	wycieraczek	aluminiowa.	Wkłady	
czyszcząco-osuszający,	 gumowo-tekstylny	naprzemiennie	 (przechwytywanie	brudu	gruboziarnistego,	błota,	
śniegu	czy	wilgoci).	Zagłębienie	w	posadzce	2cm.	Guma	antypoślizgowa,	ryflowana,	wkład	 tekstylny	 osuszający,	
wyłapujący	 drobnoziarnisty	 kurz	 brud	 i	 pył.	
Wycieraczki	wykonywane	pod	wymiar.	

	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	WS-00.,Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
3.2.1	 Sprzęt	do	wykonania	robót	posadzkowych	

	
Prace	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	wskazanego	przez	producenta	
stosowanego	materiału.	

	
4. TRANSPORT	

	
4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST."Wymagania	ogólne"	

	
4.2 Transport	materiałów	

	
Materiały	posadzkowe	należy	transportować	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	uszkodzeniami	w	sposób	
zgodny	z	instrukcjami	ich	producentów	i	zabezpieczony	przed	zawilgoceniem	i	wpływem	czynników	
atmosferycznych.	
Wszystkie	materiały	powinny	być	dostarczone	na	plac	budowy	w	oryginalnych,	nie	napoczętych	
opakowaniach	 z	 nienaruszonymi	 etykietami.	

	

	
	
	

5. WYKONANIE	ROBÓT 
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5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST.	"Wymagania	ogólne"	

	
5.2 Zasady	wykonania	robót	

	
Wykonawca	rozpocznie	prace	posadzkowe	po	zakończeniu	wszystkich	prac	konstrukcyjnych	na	danym	obszarze	
robót,	zakończeniu	wszystkich	niezbędnych	prac	 instalacyjnych,	wykonaniu	przebić	itp.,	oraz	możliwie	bezpośrednio	
przed	ułożeniem	posadzek.	Wszystkie	prace	zostaną	przeprowadzone	z	zachowaniem	reżimów	wykonawczych	
producentów	materiałów.	Nowo	wykonane	posadzki	nie	powinny	być	eksploatowane	i	nie	powinno	się	po	nich	
chodzić	przynajmniej	przez	10	dni.	

	
5.2.1 Przygotowanie	podłoży	pod	wykładziny	podłogowe	

	
Istniejące	podłoże	należy	oczyścić	poprzez	odkurzenie	i	zmycie.	Na	tak	przygotowanym	podłożu	można	ułożyć	płytki	
podłogowe	w	pomieszczeniach	zgodnie	z	DT.	
Z	powierzchni	betonowej	należy	usunąć	wszystkie	luźne	części,	zatłuszczenia,	jak	również	zabrudzenia	
pochodzenia	kwasowego	i	zasadowego,	utrudniające	przyczepność	warstwy	
malarskie,	piaszczące	i	łuszczące	się	warstwy	zaprawy.	Podłoże	powinno	być	nośne	a	wytrzymałość	na	
odrywanie	powinna	być	zgodna	z	PN/B-10107	nie	mniejsza	niż	0,5	MPa.	Podłoże	musi	być	równe,	suche,	twarde,	
czyste,	odpowiednio	porowate,	bez	pęknięć	i	szczelin.	Wilgotność	nie	może	przekraczać	1,5%	 dla	 betonu	 i	 0,5%	
dla	 anhydrytu.	
Temperatura	powietrza	w	czasie	układania	płytek	powinna	wynosić,	co	najmniej	+5˚	C	 i	nie	
więcej	niż	+25˚C.	Temperaturę	 tę	należy	zapewnić,	na	co	najmniej	kilka	dni	przed	rozpoczęciem	robót	oraz	w	
czasie	wiązania	i	twardnienia	zaprawy.	
Materiały	użyte	do	wykonania	posadzki	powinny	znajdować	się	w	pomieszczeniach	o	wymaganej	temperaturze,	
co	najmniej	24	godziny	przed	rozpoczęciem	robót.	Przed	przystąpieniem	do	układania	podłóg	w	
pomieszczeniach	mokrych	należy	sprawdzić	spadki	do	kratek	odwadniających	-	min.	1,5	%.	

	
5.2.2 Posadzka	z	płytek	gresowych	

	
Przed	rozpoczęciem	prac	należy	upewnić	się	czy	podłoża	i	podkłady	są	wykonane	tak,	by	zapewnić	odpowiednio	
wyrównane	i	regularne	płaszczyzny	wykończonych	powierzchni,	mając	na	uwadze	przewidywane	minimalne	i	
maksymalne	grubości	materiałów	podkładowych.	Przed	rozpoczęciem	prac	należy	sprawdzić	czy	zalecane	spadki	w	
podłożu	zostały	wykonane.	Jeżeli	są	one	nieprawidłowe	należy	poinformować	Inspektora.	Nie	należy	wykonywać	
spadków	przez	zwiększanie	lub	zmniejszanie	wymaganej	grubości	materiału	podkładowego.	Należy	sprawdzić	czy	
nie	występują	niezamierzone	różnice	w	kolorze	płytek	układanych	w	poszczególnych	pomieszczeniach.	Należy	
sprawdzić	czy	klej	dobrze	współpracuje	z	podłożem.	Użyć	warstwy	gruntującej,	 jeżeli	zalecane	przez	producenta	
kleju.	Płytki	należy	przycinać	równo	i	starannie.	Przycinanie	płytek	powinno	być	ograniczone	do	minimum,	
zachowując	możliwe	duże	wymiary	i	wykonywane	w	mało	wyeksponowanych	miejscach.	Płytki	należy	układać	na	
klej	dedykowany	do	tego	typu	prac	Klej	powinien	pokrywać	całą	powierzchnię	podłoża	i	całą	tylną	powierzchnię	
płytek.	Po	ułożeniu	płytek	należy	oczyścić	pozostającą	zaprawę	z	ich	powierzchni	i	spoin	bez	uszkodzeń	
Usytuowanie	przerw	dylatacyjnych	należy	uzgodnić	z	Inżynierem.	Dylatacje	wypełnić	profilem	dylatacyjnym	z	
twardego	PCW	w	kolorze	zbliżonym	do	płytek	Płytki	należy	rozmieszczać	wg.	uprzednio	opracowanych	i	
zaakceptowanych	wzorów.	Warstwa	kleju	pod	płytki	nie	może	zawierać	pustych	miejsc.	Dla	pomieszczeń	nie	
zdefiniowanych	projektem	wnętrz	płytki	należy	rozmierzać	tak,	aby	docinki	płytek	przy	krawędziach	(końcach	
ścian)	miały	wymiar	większy	niż	połowa	płytki.	Spoiny	na	całej	powierzchni	podłóg	muszą	być	równoległe	do	
głównej	osi	pomieszczenia	lub	elementów	charakterystycznych	przestrzeni.	Spoiny	powinny	mieć	odpowiadać	
grubości	płytek	i	stałą	szerokość	3	mm.	Należy	usunąć	z	nich	wszelkie	zanieczyszczenia.	
Stosować	spoiny	mineralne	w	kolorze	uzgodnionym	z	 Inspektorem.	Wykonać	spoiny	jak	najszybciej	po	ułożeniu	
płytek	na	zaprawie,	by	uniknąć	ewentualnych	uszkodzeń.	Po	stwardnieniu	spoin	należy	wypolerować	płytki	na	
ścianach	suchym	materiałem.	Spoiny	należy	zaimpregnować	przeciw	wilgoci	i	brudowi.	Posadzki	należy	wykończyć	
cokolikiem	z	płytki	cokolikowej	40x8cm	
Na	stopnie	schodowe	należy	stosować	płytki	ryflowane,	antypoślizgowe.	Podstopnice	i	podesty	można	
wykonać	z	płytek	posadzkowych.	

	
5.2.3 Posadzki	z	wykładziny	dywanowej	



 
 

  61 
	

	

	
Podłoże	powinno	być	czyste	twarde,	wolne	od	tłuszczu	i	brudu.	Prace	należy	prowadzić	w	temperaturze	
otoczenia	min.+1°C	 i	 przy	 tej	 samej	 temperaturze	 podłoża.	Do	przyklejania	wykładziny	należy	stosować	klej	
zalecany	przez	producenta.	Nie	należy	stosować	w	tym	samym	pomieszczeniu	płyt	wykładziny	pochodzących	z	
różnych	serii	produkcyjnych.	Przycinając	wykładzinę	należy	uwzględnić	zmiany	wymiarowe	pod	wpływem	
środków	zawartych	w	kleju.	Układając	wykładzinę	nalezy.	postępować	zgodnie	z	instrukcją	producenta.	Płytki	
wykładziny	należy	przyklejać	całą	powierzchnią.	Wszelkie	zanieczyszczenia	klejem	należy	natychmiast	usunąć.	

	
5.2.4 Posadzki	 z	wykładziny	PCV	

	
Przed	ułożeniem	posadzki	z	wykładziny	PCW	należy	zagruntować	podłoże	preparatem	gruntującym	i	wylać	
samopoziomującą	masę	wygladzającą.	Grubość	warstwy	3-4mm	.	Do	przyklejania	wykładzin	należy	stosować	
kleje		 zalecenia	przez	producenta	wykładzin.	Zgrzewanie	wykladzin	oraz	listwy	wykończeniowe,	cokołowe	
wykonać	z	materiałów	tego	samego	systemu	co	wykładzina.	Przy	docinaniu	wykładzin	i	ich	łączeniu	należy	
stosować	się	do	zaleceń	producenta.	

	
5.2.5 Przygotowanie	podłoża	

	
Przygotowanie	i	wykonanie	systemów	posadzkowych	powinno	być	przeprowadzone	przez	Autoryzowanego	
Wykonawcę	zgodnie	z	instrukcją	producenta	oraz	dokumentacją	techniczną.	Ogólne	 warunki:	
1. Posadzki	należy	wykonywać	po	zakończeniu	wszystkich	robót	budowlanych,	wykończeniowych	i	

instalacyjnych.	
2. Pomieszczenia	lub	strefy,	w	których	wykonuje	się	posadzki	muszą	być	wydzielone	i	zabezpieczone	przed	

ogólnym	dostępem.	
3. Minimalna	 temperatura	 podłoży	betonowych	powinna	wynosić	+5ºC.	
4. Minimalna	temperatura	powietrza	w	pomieszczeniu	powinna	wynosić	+5ºC.	
5. Wilgotność	względna	powietrza	nie	powinna	przekraczać	70%.	

6. Pomieszczenie	musi	być	wentylowane	(grawitacyjnie	 lub	mechanicznie).	
	

Czyszczenie	i	konserwacja	
Posadzkę	można	zamiatać,	odkurzać,	zmywać	na	mokro	lub	sprzątać	przy	użyciu	maszyny	czyszczącej	

	
5.2.6	 Wycieaczki	systemowe	

	
Wycieraczki	systemowe	należy	zamontować	w	obniżeniach	posadzki.	Montaż	wycieraczek	wg.	zaleceń	producenta.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	

	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST	.	"Wymagania	ogólne"	

	
6.3	 Kontrola	 jakości	

	
6.2.1 Kontrola	 jakości	 podłoży	 obejmuje	

	
• ocenę	stopnia	zagęszczenia	podłoży	
• grubości	warstw	
• ocenę	równości	podkładu	
• sprawdzenie	prawidłowości	wykonania	 szczelin	dylatacyjnych,	 izolacyjnych,przeciwskurczowych	

	
6.2.2 Kontrola	 jakości	prac	posadzkowych	obejmuje:	

	
a) ocenę	jakości	materiałów	przed	wbudowaniem,	sprawdzenie	kompletności	dokumentów	

	
b) ocenę	jakości	posadzki	z	płytek	ceramicznych:	

• ocenę	równości	podkładu	-	dopuszczalna	różnica	poziomów	może	wynosić	max.3mm/2	m	i	nie	
więcej	niż	5	mm	w	jednym	pomieszczeniu,	

• prawidłowość	wykonania	 projektowanych	 spadków,	
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• jakość	ułożenia	płytek	i	koordynację	między	spoinami	
• dokładność	wykonania	spoin-	różnica	max.	1	mm,	

• jakość	wykonania	wypełnienia	 spoin.	
	

c) ocenę	jakości	posadzki	z	wykładzin	sztucznych:	
	

• ocenę	równości	podkładu	-	dopuszczalna	różnica	poziomów	może	wynosić	max.3mm/2	m	i	nie	
więcej	niż	5	mm	w	jednym	pomieszczeniu,	

• prawidłowość	wykonania	połączeń	poszczególnych	el.	wykładzin	
• jakość	ułożenia	płyt	wykładziny	i	koordynację	między	spoinami	
• dokładność	wykończenia	przy	ścianach	–	stosować	wywinięcie	na	wys.10,0cm	

	
d) ocenę	jakości	posadzki	z	parkietu	i	paneli	podłogowych:	

	
• posadzka	deszczułkowa	powinna	być	trwale	zwiazana	z	podkładem.	
• posadzka	deszczułkowa	powinna	być	ułożona	szczelnie.	
• posadzka	deszczułkowa	powinna	być	równa	i	pozioma.	
• cała	powierzchnia	powinna	mieć	w	miarę	jednakową	barwę	
• dopuszczalna	szerokość	spoin	miedzy	deszczułkami	nie	powinna	być	większa	niż	0,4	mm.	
• dopuszczalne	nierówności	posadzki	badane	przez	przyłożenie	dwumetrowej	łaty	kontrolnej	 w	

dowolnym	kierunku	nie	powinny	być	większe	niż	2	mm	oraz	w	liczbie	nie	wiekszej	niż	2	na	całej	
długosci	łaty.	

• dopuszczalne	odchylenie	powierzchni	posadzki	od	płaszczyzny	poziomej	nie	powinno	
być	wieksze	niż	2	mm/m	i	3	mm	na	całej	długości	lub	szerokości	pomieszczenia.	

• listwy	podłogowe	powinny	dokładnie	przylegać	do	scian	i	posadzki	na	całej	swej	długości.	

	
6.3	 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	rozebrane	i	
ponownie	wykonane	na	koszt	Wykonawcy	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla		 rozliczenia		 zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		objętych		 realizacją		 przedmiotowej		 inwestycji,	obmiar	
robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	zasady	dotyczące	odbioru	robót	podano	w	ST	."Wymagania	ogólne"	

	
8.2 Rodzaje	odbiorów	

	
• odbiorór	 robót	 zanikających	 i	ulegających	 zakryciu	 -przygotowanie	podłoży,	
• odbiorór	 wstępny,	
• odbiorór	 końcowy.	

	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI.	

	
9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji	

	
11.	 PRZEPISY	 ZWIĄZANE	
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PN-EN	548:2002	Elastyczne	pokrycia	podłogowe.	Jednobarwne	i	wzorzyste	linoleum.	Wymagania.	PN-EN	87:1994		
Płytki	i	płyty	ceramiczne	ścienne	i	podłogowe.	Definicje,	Klasyfikacje,	właściwości	PN-EN	 ISO	105-45-1	Płytki	i	
płyty	ceramiczne.	Pobieranie	próbek	i	warunki	odbioru.	
PN-62/B-10144	Posadzki	z	betonu	i	zaprawy.	Wymagania	i	badania	techniczne	przy	odbiorze.	PN-EN	ISO	
10545-1:1999	Płytki	i	panele.	Pobieranie	próbek	i	warunki	odbioru	
PN-EN	13813:2003	Podkłady	podłogowe	oraz	materiały	do	ich	wykonywania	
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SST	–	B-1.14		 SUFITY	PODWIESZONE	
kod	CPV	45421146-9	

	
1. WSTĘP	

	
1.1 Przedmiot	specyfikacji	 technicznej	(ST)	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	sufitów	podwieszonych		
w		ramach		budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	w	Trzebownisku.	

 
1.2 Zakres	stosowania	ST	

	
Specyfikacje		techniczne		stanowią		część		Dokumentów		Przetargowych		 i		Kontraktowych		i		należy		 je	stosować	
w	zleceniu	i	wykonaniu	Robót	opisanych	w	podpunkcie	1	.1	

	
1.1 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
• sufity	podwieszone	 z	 płyt	 g-k	na	 konstrukcji	 systemowej	
• sufity	podwieszone	 z	 płyt	 g-włóknowych	na	 konstrukcji	 systemowej	

	
1.4 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	
określeniami		podanymi		w		Specyfikacji		ST		"Wymagania		ogólne"	

	
1.5 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	 Technicznymi	 i	 poleceniami	 Inżyniera.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	dostawy	i	magazynowania	podano	w	specyfikacji	
ST	"Wymagania	ogólne".	 '	

	
2.2 Materiały	

	
2.2.1 Sufity	nierozbieralne	 z	płyt	 g-k	na	 rusztach	

	
- płyty	gipsowo-kartonowe	GKB	(GKBI)	gr.12,5mm	
- kształtowniki	rusztu	stalowego	typu	CW75	i	CU75	systemu	
- masa	szpachlowa	Standard	
-	Masa	do	szpachlowania	końcowego	
-	wszelkie	łączniki,	taśmy	spoinowe,	masy	szpachlowe,	podkładki	wg	jednego	systemu	

	
2.2.2 Okładziny	sufitu	z	płyt	włóknowych	60x60x1,2cm	

- płyty	sufitu	podwieszonego	600x600x12,5mm	-	faktura	piaskowa;	sposób	ukształtowania	
krawędzi	–E15.	

- ruszt	 systemowy	
- 	

	
2.3 SPRZĘT	

Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	
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Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
2.4 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
Prace	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	wskazanego	przez	producenta	
stosowanego	materiału.	Tam,	gdzie	to	wymagane,	należy	zastosować	rusztowania.	

	
3. TRANSPORT	I	SKŁADOWANIE	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Transport	materiałów	

	
Płyty	są	lekkie	i	 łatwe	do	przenoszenia.	Dzięki	własnościom	materiałowym	nie	jest	konieczny	żaden	specjalny	
sposób	ich	przechowywania	czy	transportu.	Płyty	idealnie	nadają	się	do	szybkiego	procesu	budowlanego	i	mogą	
być	instalowane	we	wczesnej	fazie	budowy,	dzięki	odporności	i	stabilności	materiału,	 jakim	 jest	 wełna	 mineralna.	

	
4. WYKONANIE	ROBÓT	

	
4.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
4.2 Zasady	wykonania	robót	

	
5.2.2 Sufit	z	płyt	gipsowo	–	kartonowych	

	
Montaż	należy	przeprowadzić	zapewniając	odpowiednie	poziomy	stropów,	nie	dopuszczając	do	pofalowań	i	
zmarszczeń	powierzchni	oraz	nierównego	ustawienia	elementów.	Płyty	sufitu	należy	przykręcić	do	konstrukcji	
wkrętami	TN	35	co	20	cm.	Nie	wolno	stosować	fug	krzyżowych.	Przesunięcia	poprzecznych	krawędzi	płyt	muszą	
wynosić	minimum	jedną	odległość	między	łatami.	Wykonawca	rozpocznie	spoinowanie	płyt	 jedynie	w	
temperaturze	powyżej	+5°C	i	w	 sytuacji,	 gdy	nie	ma	niebezpieczeństwa	spadku	temperatury	poniżej	O°C	w	
przeciągu	24	godzin	po	tynkowaniu.	Połączenia	płyt	należy	wypełnić	-	masą	szpachlową	Na	świeżą	masę	należy	
położyć	taśmę	spoinową	dociskając	za	pomocą	pacy	do	fugi.	Nałożyć	warstwę	wyrównawczą	po	związaniu	masy	
szpachlowej	i	w	razie	potrzeby	całość	przeszlifować.	Podczas	szpachlowania	końcowego,	należy	również	
zaszpachlować	wgłębienia	po	wkrętach,	sprawdzając	uprzednio	czy	wkręty	nie	wystają	z	płyt.	Przy	połączeniu	
płyt	z	tynkiem,	przed	szpachlowaniem	należy	nakleić	taśmę	malarską	w	miejscu	styku.	Po	szpachlowaniu	
wystającą	część	taśmy	należy	usunąć.	

	
5.2.3 Sufit	z	płyt	włóknowych	

	
Sufity	systemowe	RIGIPS	rozmieszczać	należy	zgodnie	z	rysunkiem	sufitów.	Konstrukcja	:	
Górne	końce	zawiesi	powinny	być	przymocowane	do	stropu	nośnego	za	pomocą	odpowiednich	zamocowań	.	
Dolne	końce	powinny	być	zamocowanego	profili	nośnych	systemu	A24	w	rozstawie	max	1200mm.	Profile	nośne	
powinny	być	rozmieszczone	co	1200	mm	na	odpowiedniej	wysokości	i		poziomie.	Połączenia	pomiędzy	profilami	
nośnymi	powinny	być	naprzemianległe.	Maksymalna	odległość	pierwszego	wieszaka	od	ściany	wynosi	
300mm.Dodatkowo	należy	cały	układ	konstrukcji	nośnej	 i	płyt	docisnąć	klipsami	higienicznymi	w	celu	uzyskania	
szczelności	stropu.	Eliminujemy	wówczas	efekt	podciśnienia	wynikającego	z	różnicy	ciśnień	pomiędzy	przestrzenią	
miedzy	sufitowa	a	powierzchnią	użytkowa	Zużycie	klipsów	przypadających	na	m2	płyty	liczy	się	wg	wskaźników	
katalogowych	 firmy	RIGIPS.	Należy	je	umieszczać	na	środniku	profila	głównego	i	poprzecznego	.	
Montaż	płyt	:	Zalecane	jest	używanie	rękawiczek	podczas	montażu	płyt..	
Płyty	RIGIPS	są	łatwe	do	cięcia	za	pomocą	systemowego	noża.	Widoczne	płaszczyzny	przecięcia	należy	pomalować	
farba	do	malowania	brzegów	płyty.	Montaż	płyt	należy	dokonywać	zgodnie	ze	schematami	montażowymi	
zawartymi	w	 katalogu	 głównym.	 Zuzycie	materiałów	 konstrukcji	 i	 płyty	 podane	 jest	 w	tabelach	opisujących	
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każdy	system.	Zaleca	się	jednak	obliczenie	zużycia	konstrukcji	 i	płyty	na	podstawie	projektu	 i	 detali	połączeń.	
	

5. KONTROLA	JAKOŚCI	
	

5.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne	

	
5.2 Kontrola	jakości	

	
Kontrola	 jakości	wykonania	 sufitów	 podwieszonych	obejmuje	 następujące	wymagania:	
odchylenie	powierzchni	 i	krawędzi	od	poziomu	lub	linii	prostej	max.	4	mm	na	dł.	2	m,	
nierównomierność	odstępów	pomiędzy	poszczególnymi	elementami	oraz	elementami,	a	
ścianą	max.	3	mm,	
• nierównomierność	występu	sąsiadujących	elementów	max.	 2	mm,	
• niezgodność	poziomu	sufitu	z	wartością	projektowaną	j:1	O	mm.	

	
5.3 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać	rozebrane	i	
ponownie	wykonane	na	koszt	Wykonawcy.	

	
6. OBMIAR	ROBÓT	

	
6.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla		 rozliczenia		 zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		 objętych		 realizacją		 przedmiotowej		 inwestycji,	obmiar	
robót	 nie	 obowiązuje.	

	
7. ODBIÓR	ROBÓT	

	
7.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	zasady	dotyczące	odbioru	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
7.2 Rodzaje	odbiorów	

	
Roboty	 podlegają:	
• odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	-	w	tym	przygotowanie	podłoży	
• odbiorowi	wstępnemu	
• odbiorowi	końcowemu	

	
8. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	

	
8.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	

	
Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	brutto	realizacji		
przedmiotowej		inwestycji	

	
10	 PRZEPISY	 ZWIĄZANE	

	
PN-	72/8-10122		 Roboty	okładzinowe.	Suche	tynki.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.	
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SST	–	B-1.15	ELEWACJE	
kod	CPV	45453000-7	

	
1. WSTĘP	

	
1.1 Przedmiot	specyfikacji	technicznej	ST	

	
Przedmiotem	niniejszej	Specyfikacji	Technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	elewacji	w	budynku	
administracyjnym	w		ramach		budowy	nowego	budynku	służącego	rozwojowi	sportów	rakietkowych	
w	Trzebownisku.	
 

1.2 Zakres	stosowania	ST	
	

Specyfikacje		 techniczne		 stanowią		 część		Dokumentów		 Przetargowych		 i		 Kontraktowych		 i		 należy		 je	stosować	w	
zleceniu	i	wykonaniu	Robót	opisanych	w	podpunkcie	1.1	

	
1.2 Zakres	 robót	 objętych	 ST	

	
Roboty	 obejmują	 wykonanie:	
- tynku	zewnętrznego	cienkowarstwowego	mozaikowego	cokołu	na	izolacji	cieplnej	
- tynku	zewnętrznego	cienkowarstwowego	akrylowego	na	 styropianie	
-	 obróbki	blacharskie	

	
1.3 Określenia	podstawowe	

	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami	oraz	określeniami		
podanymi		w		Specyfikacji		ST		"Wymagania		ogólne"	

	
1.3.1 Tynki	 -	powłoka	 z	 zaprawy	budowlanej,	 pokrywająca	powierzchnię	 zewnętrzną	 i	wewnętrzna	elementów	

budowli	 (głównie	ścian	i	stropów),	wykonana	dla	nadania	im	estetycznego	wyglądu,	dla	zabezpieczenia	budowli	
od	szkodliwego	działania	wpływów	atmosferycznych	lub	innych	czynników	(np.	wyzjewy,	pyły,	wilgoć,	
zanieczyszczenia)	oraz	dla	zabezpieczenia	elementów	od	działania	ognia	i	wysokich		temperatur.	

	
1.3.2 Tynk	zewnętrzny	-	tynk	pokrywający	powierzchnie	ścian	itp.	Od	zewnętrznej	strony	budowli,	

wykonany	przede	wszystkim	dla	zabezpieczenia	ich	od	wpływów	atmosferycznych.	
	
1.3	 Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	

	
Wykonawca	Robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	
Specyfikacjami	 Technicznymi	 i	 poleceniami	 Inżyniera.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
2. MATERIAŁY	

	
2.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	

	
Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	dostawy	i	magazynowania	podano	w	
specyfikacji	ST	"Wymagania	ogólne". 

2.2 Materiały	
	

2.2.1 Tynk	zewnętrzny	cienkowarstwowy	mozaikowy	gr.2,0mm	na	cokole	
	

• środek	 gruntujący	
• masa	szpachlowa	z	mikrowłóknami	do	zatapiania	siatki	
• siatka	z	włókna	szklanego	
• farba	gruntująca	pod	tynki	
• tynk	mozaikowy	gr.		2,0	mm	

	
2.2.2 Tynk	zewnętrzny	cienkowarstwowy	akrylowy	(silikatowy)	gr.1,5mm	
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• środek	 gruntujący	
• masa	do	klejenia	styropianu	
• masa	szpachlowa	z	mikrowłóknami	do	zatapiania	siatki	
• siatka	z	włókna	szklanego	
• farba	gruntująca	pod	tynki	
• tynk	silikatowy	lekki,	baranek	1,5	mm	
• polistyren	ekspandowany	EPS	70-040	gr.	15,0cm	
• łączniki	do	płyt	styropianowych	–	systemowe	
• listwy	narożne,	okapowe,	startowe	

	
	

2.2.3 Obróbki	blacharskie	
	

• podokienniki	prefabrykowane	 szer.25,0cm	z	blachy	 stalowej	powlekanej	
• obróbki	 z	blachy	stalowej	powlekanej	

	
3. SPRZĘT	

	
3.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
3.2 Sprzęt	do	wykonania	robót	

	
Prace	należy	wykonać	ręcznie	przy	użyciu	drobnego	sprzętu	pomocniczego	wskazanego	przez	producenta	
stosowanego	materiału.	Tam,	gdzie	to	wymagane,	należy	zastosować	rusztowania.	

	
4. TRANSPORT	I	SKŁADOWANIE	

	
4.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	transportu	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	



	
69	

	

	

	
	

4.2 Transport	materiałów	

	
Materiały	należy	transportować	i	składować	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	uszkodzeniami	
w	sposób	 zgodny	 z	 instrukcjami	 ich	 producentów	 i	 zabezpieczony	 przed	 zawilgoceniem.	Materiały	
należy	składować	w	pomieszczeniach	suchych.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT	

	
5.1 Ogólne	zasady	wykonania	robót	

	
Wymagania	ogólne	dotyczące	zasad	wykonywania	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
5.2 Zasady	wykonania	robót	

	
5.2.1 Tynk	 zewnętrzny	 cienkowarstwowy,	mozaikowy	

	
Temperatura	podłoża	i	otoczenia	w	czasie	pracy	i	przez	następne	24	godziny	powinna	być	≥+4°C.	
Wszystkie	powierzchnie	nie	objęte	pracami	należy	chronić	przed	zabrudzeniem.	Czasowa	ochrona	
przed	deszczem	powinna	być	zapewniona	do	momentu	ostatecznego	zakończenia	instalacji	obróbek	
blacharskich	i	uszczelnień.	

	
Roboty	przygotowawcze	
Przed	przystąpieniem	do		 przyklejenia	płyt	izolacyjnych	umyć	elewację	wodą	pod	ciśnieniem	,	
miejsca	pokryte	glonami	 i	algami	przemalować	środkiem	przeciwgrzybicznym	 ,	zagruntować	całą	
elewację	preparatem	wzmacniającym		 podłoże	i	wyrównującym		 chłonność		 podłoży	

	
Tynk	cienkowarstwowy	mozaikowy	gr.2,0mm	–	cokoły	
budynku		Tynk	 cienkowarstwowy	 silikonowy	gr.1,5mm	–	
ściany	 attyki,	 kominy	

	
Do	opracowania	projektu	ocieplenia		 oparto	się	na	kompletnym	i	sprawdzonym		 systemie	np.	
firmy	Sto.	Zastosowanie	kompletnego	systemu	gwarantuje	uniknięcie	 ryzyka	wystąpienia	wad	,	
ponadto	gwarantuje	stały	nadzór	dostawcy	nad	prowadzonymi	pracami	ociepleniowymi	oraz	
bezpłatne	szkolenie	pracowników	na	placu	budowy.	
Do	przyklejania	płyt	styropianowych	 należy	użyć	masy	klejowej	(	nie	służy	do	zatapiania	siatki	)	Klej	
na	płytę	nanosić	w	następujący	sposób	;	pasek	5	cm	materiału	dookoła	płyty	i	w	środku	trzy	placki	
wielkości	dłoni.	 Ilość	masy	klejowej	powinna	być	 tak	dobrana	aby	płyta		 była	przyklejona	40	%	
swojej	powierzchni.Płyty	przyklejać		 z	przesuniętymi	pionowymi	spoinami	.	Połączenia	płyt	nie	
mogą	znajdować	się	w	miejscu	występowania	rys	ciągłych.	Nie	należy	wprowadzać	kleju	w	
połączenia	płyt	styropianowych	.	Powstające	szczeliny	należy	wypełnić	klinami	z	materiału	
izolacyjnego	 lub	przy	pomocy	 specjalnej	 pianki	 ,	 która	 znajduje	 się	w	ofercie	 firmy,	dostawcy	
systemu.	
W	celu	wzmocnienia	narożników	zewnętrznych	oraz	kantów	należy	zastosować		narożnik	plastikowy	
wraz	z	siatką.	Narożnik	ten	przyklejać	do	płyt	styropianowych	przy	pomocy	masy	zbrojącej.	Przy	
pomocy	tego	narożnika	należy	zazbroić	wszystkie	ościerza	okienne,drzwiowe	i	narożniki.	na	
powierzchni	płyt	styropianowych,	siatki	zbrojące	muszą	na	siebie	odpowiednio	nachodzić	.	
Przed	szpachlowaniem	całej	powierzchni	masą	szpachlową	do	siatki	należy	wszpachlować	diagonalną	
siatkę	z	włókna	szklanego	na	otworach	elewacyjnych	(ochrona	przed	rysami).	Na	 płyty	izolacyjne	
nakładać	masę	szpachlowa	na	szerokość	pasma	siatki	zbrojeniowej.	Siatkę	układać	z	10	cm	zakładem	i	
lekko	wcisnąć	w	szpachlówkę.	Następnie	zaszpachlować	całą	powierzchnię	metodą	mokre	na	mokre	
tak,	aby	zapewnić	całkowite	zakrycie	siatki.	Nie	wygładzać	nadmiernie	siatki	powodując	gromadzenie	
się	mleczka.	Jakiekolwiek	powstałe	zgrubienia	usunąć	szpachelką	po	wyschnięciu.	Optymalna	grubość	
warstwy	zbrojącej	(masa	klejowa	-	siatka	-masa	klejowa	)	wynosi	3	do	4	mm	.	
Przed	nałożeniem	powłoki	tynkarskiej	,	warstwa	szpachlowa	musi	być	związana	i	wyschnięta.	Czas	
schnięcia	uzależniony	jest	od	warunków	atmosferycznych	podczas	podwyższonej	wilgotności	
powietrza	okres	ten	może	się	wydłużyć	.	Warstwę	wierzchnią	należy	wykonać	po	zagruntowaniu	
elewacji	środkiem	gruntującym	przy	użyciu		 tynku	cienkowarstwowego.	Tynk	barwiony	w	masie	,	
nanosić	na	całą	powierzchnię	przy	pomocy	pac	stalowych	lub	tworzywa	sztucznego.	Materiał	
nanosić	metodą	"mokre	na	mokre"	 ,	w	tym	celu	należy	obrabiać	zamknięte	płaszczyzny	elewacji	w	
jednym	cyklu	roboczym	przy	udziale	odpowiedniej	liczby	pracowników.	W	czasie	procesu	wiązania	i	
schnięcia	chronić	warstwę	 tynku	przed	wpływem	 szkodliwych	 czynników	atmosferycznych	 takich	
jak:	 nadmierne	nasłonecznienie,	silny	wiatr	 .	Krawędzie		 dolne			 zabezpieczyć	profilem	okapowym	
przyklejając	je	do	płyty	szpachlą.	Grubość	płyt	ocieplenia	zależy	od	miejsca	ich	wbudowania,	jest	
określona	w	dokumentacji		 projektowej.	
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5.2.2 Okładzina	 ścian	 z	płyt	elewacyjnych	włókn.-cem.	gr.8,0mm	na	 ruszcie	 systemowym	
	

Montaż	 płyt	 wykonać	 ściśle	 wg	 wytycznych	 producenta.	 Przed	 przystąpieniem	 do	 realizacji	
przyjęte	 rozwiązania	 detali	 skonsultować	 z	 projektantem.	 Konstrukcję	 nośną	 należy	 mocować	 do	
ścian	budynku	łącznikami	 systemowymi	dostarczanymi	przez	producenta	 systemu.	
Między	elementami	konstrukcji	wsporczej	należy	zamocować	płyty	ocieplenia	z	wełny	mineralnej	
gr.15,0cm.	Po	przyklejeniu	płyt	można	przystąpić	do	montażu	 płyt	elewacyjnych.	
Płyty	należy	kleić	do	stelaża	w	systemie	mocowania	paneli	dla	fasad	wentylowanych.	kotwienie	
mechaniczne	zabezpieczające	-		na	wys.	piętra	2	
Szczelina	przy	łączeniu	płyt	–	8mm.	

	
5.2.3 Zasady	wykonania	obróbek	blacharskich	

	
Obróbki	blacharskie	dostarcza	producent	okładzin	elewacyjnych	w	zależności	od	miejsca	
wbudowania	i	rodzaju	okładziny.		 Obróbki	należy	uszczelnić	systemowymi	uszczelkami	lub	
silikonem.	

	
6. KONTROLA	JAKOŚCI	

	
6.1 Ogólne	zasady	kontroli	jakości	

	
Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne”	

	
6.2 Kontrola	jakości	

	
Kontrola	 jakości	 robót	 okładzinowych	 ścian	 obejmuje:	
• sprawdzenie	kompletności	dokumentów	(certyfikaty,	atesty	itp.),	
• sprawdzenie	 zgodności	materiałów	z	wymogami	normowymi	 i	 Specyfikacjami,	
• sprawdzenie	geometrii	 i	dokładności	wykonania	prac,	dla	 robót	

tynkarskich	zgodnie	z	 normą	PN-70/B-1	01	00	dla	tynków	
cementowo	-	wapiennych,	

• sprawdzenie	zgodności	zastosowanych	materiałów	i	technologii	robót	ze	specyfikacją	
dostawcy	 systemu	dla	tynków	zewnętrznych,	

	
6.3 Ocena	wyników	badań	

	
Wszystkie	elementy	robót,	które	wykazują	odstępstwa	od	postanowień	ST	powinny	zostać			 rozebrane	
i	ponownie	wykonane	na	koszt	Wykonawcy.	

	
7. OBMIAR	ROBÓT	

	
7.1 Wymagania	ogólne	dotyczące	obmiaru	robót	

	
Dla		 rozliczenia		 zakresu		 rzeczowo-finansowego		 robót		 objętych		 realizacją		 przedmiotowej		
inwestycji,	obmiar	 robót	 nie	 obowiązuje.	

	
8. ODBIÓR	ROBÓT	

	
8.1 Ogólne	zasady	odbioru	robót	

	
Ogólne	zasady	dotyczące	odbioru	robót	podano	w	ST	"Wymagania	ogólne"	

	
8.2 Rodzaje	odbiorów	

	
Roboty	 podlegają:	
• odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	-	w	tym	przygotowanie	podłoży	
• odbiorowi	wstępnemu	
• odbiorowi	końcowemu	

	
	

9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
	

9.1 Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	
	

Płatność	zgodnie	z	warunkami	umownymi	wg	zaakceptowanej,	 ryczałtowej	ceny	umownej	
brutto	realizacji		przedmiotowej		inwestycji	
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10	 PRZEPISY	 ZWIĄZANE	
	

PN-70/B-1010	Roboty	tynkowe.	Tynki	zwykłe.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.	
PN-B-1	01	06:1997	Tynki	i	zaprawy	budowlane.	Masy	tynkarskie	do	wypraw	
pocienionych.	PN-	72/8-10122	Roboty	okładzinowe.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze 

	
	


