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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1d.1 | kalk. wiasna Przygotowanie i organizacja placu budowy kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2d.1 | kalk. wlasna Obstuga geodezyjna cato$¢ kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3d.1 | analiza Koszt zurawia wiezowego. kpl.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty budowlane.
21 Roboty ziemne
4 | KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3 na odkfad w m3
d.2.1 | 0221-02 gruncie kat.lll, poziom istniejacy przyjeto jako 198,80, poziom 0,00=198,50, poziom
wykopéw -1,40=197,10
<tawa 7.1> 1,7%(0,5+0,5*2)*(17,11*3) m3 130,892
<tawa 7.2> 1,7*(0,6+0,5*2)*(17,11*2) m3 93,078
<tawa 7.3> 1,7*(1,15+0,5*2)*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m3 188,013
<tawa 7.3.1> 1,7*(1,15+0,5*2)*(17,11) m3 62,537
<stopa 7.4> 1,7%(1,8+0,5*2)*(3+0,5*23)*4 m3 276,080
<fundament pod schody> 1,7*(0,3+0,5*2)*(1,02+0,1) m3 2,475
A (suma czegs$ciowa) -
m3 753,075
B (suma czesciowa) -
m3 0,000
<wykop pod warstwy posadzkowe - do poziomu dolnego podsypki piaskowej> m3 515,593
0,95*17,11*(7,6+6,8+6,8+7,6+2,92)
RAZEM | 1 268,668
5 | KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw ziemig na zewnatrz m3
d.2.1 | 0320-02
<przyjeto 40% wykopéw pod fundamenty> 0,4*753,075 m3 301,230
<minus objeto$¢ chudziaka - 40%> -0,4*19,881 m3 -7,952
<minus objgtos$¢ taw - 40%> -0,4*37,602 m3 -15,041
<minus objetos¢ stop - 50%> -0,5*8,64 m3 -4,320
<minus objeto$¢ stupéw - 50%> -0,5*1,26 m3 -0,630
<minus objeto$¢ Scian - 40%> -0,4%(0,3*1,02+0,4*154,100) m3 -24,778
RAZEM 248,509
6 | KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2.1 | 0236-01
poz.5 m3 248,509
RAZEM 248,509
7 | KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - zasypanie wykopow m3
d.2.1 | 1101-07 wewnatrz budynku
<przyjeto 60% wykopéw pod fundamenty> 0,6*753,075 m3 451,845
<minus objeto$¢ chudziaka - 60%> -0,6*19,881 m3 -11,929
<minus objeto$¢ taw - 60%> -0,6*37,602 m3 -22,561




<minus objetos¢ stép - 50%> -0,5*8,64 m3 -4,320
<minus objgtos$¢ stupéw - 50%> -0,5*1,26 m3 -0,630
<minus objeto$¢ Scian - 60%> -0,6%(0,3*1,02+0,4*154,100) m3 -37,168
RAZEM 375,237
8 | KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podbudowa z piasku pod | m3
d.2.1 | 1101-07 chudziak
<przyjeto 30cm podbudowy> 0,3*(32,51-1,15-0,6+0,1+0,375)*(18,26-1,15- m3 156,581
1,15+0,375+0,375)
RAZEM 156,581
9 | KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi z utylizacjg - do 10km m3
d.2.1 | 0221-02
<wykopy> poz.4 m3 1268,668
<minus zasypanie> -poz.5 m3 -248,509
RAZEM | 1 020,159
2.2 Fundamenty.
10 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton C8/10 gr.10cm pod m3
d.2.2 | 1101-01 fundamentami.
<tawa 7.1> 0,1*(0,5+0,1*2)*(17,11*3) m3 3,593
<tawa 7.2> 0,1*(0,6+0,1*2)*(17,11*2) m3 2,738
<tawa 7.3> 0,1*(1,15+0,1*2)*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m3 6,944
<tawa 7.3.1> 0,1*(1,15+0,1*2)*(17,11) m3 2,310
<stopa 7.4> 0,1*(1,8+0,1*2)*(3+0,1*23)*4 m3 4,240
<fundament pod schody> 0,1%(0,3+0,1*2)*(1,02+0,1) m3 0,056
RAZEM 19,881
11 | NNRNKB 202 | tawy fundament.prostokatne o szer.do 1.3 m w deskowaniu "PERI HANDSET" m3
d.2.2 | 0264b-03
<fundament pod schody> 0,3%(0,3)*1,02 m3 0,092
<tawa 7.1> 0,3%(0,5)*(17,11*3) m3 7,700
<tawa 7.3> 0,3*(1,15)*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m3 17,747
<tawa 7.2> 0,3%(0,6)*(17,11*2) m3 6,160
<tawa 7.3.1> 0,3*(1,15)*(17,11) m3 5,903
RAZEM 37,602
12 | NNRNKB 202 | Stopy fundament.prostokatne o objet.do 2.5 m3 w deskow."PERI HANDSET" - m3
d.2.2 | 0265a-04 transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
<stopa 7.4> 0,4*(1,8*3)*4 m3 8,640
RAZEM 8,640
13 | NNRNKB 202 | Stupy zelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- m3
d.2.2 | 0269b-04 transp.elem.deskow.wyciggiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie
<stopa 7.4> 0,5%(0,9%0,7)*4 m3 1,260
RAZEM 1,260
14 | NNRNKB 202 | Sciany o gr.10 cm i wys.3 m w deskow."PERI HANDSET" - m2
d.2.2 | 0266c-01 transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
- przyjeto $ciany do poziomu 0,00
<fundament pod schody> 1,02*1 m2 1,020
<tawa 7.1> 1%(17,11*3) m2 51,330
<tawa 7.3> 1*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m2 51,440
<tawa 7.2> 1*(17,11*2) m2 34,220
<tawa 7.3.1> 1*(17,11) m2 17,110
RAZEM 155,120




15 | NNRNKB 202 | Sciany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy m2
d.2.2 | 0266¢-02 uzyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 20
<fundament pod schody> 1,02*1 m2 1,020
RAZEM 1,020
16 | NNRNKB 202 | Sciany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy m2
d.2.2 | 0266¢-02 uzyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
<tawa 7.1> 1%(17,11*3) m2 51,330
<tawa 7.3.1> 1*(17,11) m2 17,110
<tawa 7.3> 1*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m2 51,440
<tawa 7.2> 1*(17,11*2) m2 34,220
RAZEM 154,100
17 | NNRNKB 202 | Stupy zelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- m3
d.2.2 | 0269b-04 transp.elem.deskow.wyciggiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie
<stopa 7.4> 0,4%(0,9%0,7)*4 m3 1,008
RAZEM 1,008
18 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.2.2 | 0290-02
<tawy> 75*37,602/1000*1,05 t 2,961
<stopy> 75*8,64/1000%1,05 t 0,680
<stupy> 90%(1,26+1,008)/1000*1,05 t 0,214
<$ciany fundamentowe - rdzenie w $cianach> 90*(12*1*0,4*0,4)/1000*1,05 t 0,181
<$ciany fundamentowe> 60*(0,306*0,3+154,1*0,4)/1000*1,05 t 3,889
RAZEM 7,925
19 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton C12/15 gr.10cm wewnatrz m3
d.2.2 | 1101-01 budynku z siatkg zbrojeniowg
0,1%(32,51-1,15-0,6+0,1+0,375)*(18,26-1,15-1,15+0,375+0,375) m3 52,194
RAZEM 52,194
20 | KNR 2-02 Dylatacja - styrodur 2cm m2
d.2.2 | 0609-03
1*18,26 m2 18,260
RAZEM 18,260
23 I1zolacja fundamentow
21 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej m2
d.2.3 | 0605-01
<stopa 7.4> (1,8+0,1%2)*(3+0,1*23)*4 m2 42,400
<tawa 7.1> 0,5%(17,11*3) m2 25,665
<tawa 7.2> 0,5*(17,11*2) m2 17,110
<tawa 7.3.1> 0,5*(17,11) m2 8,555
<fundament pod schody> 0,33*(1,02+0,1) m2 0,370
<tawa 7.3> 0,5*(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4) m2 25,720
RAZEM 119,820
22 | NNRNKB 202 | Izolacja masg bitumiczg plynng na zimno - Dysperbit. m2
d.2.3 | 1134-02
<fundament pod schody> 0,3*1,02*1*2 m2 0,612
<tawa 7.3> 1%(7,6+6,8*2+7,6+2,92+7,6+6,8*2+7,6+2,92-3*4)*2 m2 102,880
<tawa 7.1> 1*(17,11*3)*2 m2 102,660
<tawa 7.3.1> 1*(17,11)*2 m2 34,220
<tawa 7.2> 1*(17,11*2)*2 m2 68,440
<stopy> 4*(1,8*3+2*1,8*0,4+2*3*0,4+0,9*0) m2 36,960




RAZEM 345,772
23 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych - styrodur gr. 15cm m2
d.2.3 | 2609-01
<$ciany zewnetrzne bez sciany w osi 1> m2 99,260
1%(0,2*2+7,6*2+6,8*2+6,8*2+7,6*2+2,92*2+0,2*2+17,11*2+2*0,2*2)
RAZEM 99,260
24 | KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.3 | 0207-01
poz.23 m2 99,260
RAZEM 99,260
24 Roboty zelbetowe
241 Parter
25 | NNRNKB 202 | Stupy zelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- m3
d.2.4 | 0269b-04 transp.elem.deskow.wyciggiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie -
A stupy i rdzenie
<rdzen 6.1> 0,32*0,32*7,39*8 m3 6,054
<stup 6.2> 0,24*0,34*7,39*4 m3 2,412
<rdzen 6.3> 0,24*0,24*7,39*3 m3 1,277
<rdzen 6.7> 0,24*0,32*7,39*1 m3 0,568
RAZEM 10,311
26 | NNRNKB 202 | Belki i podciggi o stos.obw.do przekr.ponad 16 w desk."PERI UZ"- m3
d.2.4 | 0271b-06 transp.elem.desk.wyciggiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie -
A belki, wience, nadproza
<nadproze 4.3> 0,32*0,6*(3,6+0,25*2) m3 0,787
<nadproze 4.4> 0,32*0,4*(2,76+0,25*2) m3 0,417
<nadproze 4.2> 0,38*0,7*(7+0,24+0,24) m3 1,990
<belka 20x40> 0,2*0,4*3 m3 0,240
<nadproze nieoznaczone> 0,5%0,3%(1,4+0,25*2) m3 0,285
<belka 20x50> 0,2*0,5*3 m3 0,300
<wieniec 8.1> m3 4,187
0,32*0,25*(7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+3,3+0,32+5,4+0,16+0,16+2,67+0,34+0,72+7,23+0
,32+0)
<wieniec 8.2> 0,32*0,88%(0,32+7,23+0,72+0,34+2,67+0,32) m3 3,267
<wieniec 8.4> 0,24*0,25*(0,32+5,8+0,24+1,81+3,67+0,24+5,8+3*9,95+3*0,16) m3 2,893
RAZEM 14,366
27 | NNRNKB 202 | Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"- transp.elem.deskow.wyciggiem,betonow.za m2
d.2.4 | 0268b-01 pom.pompy do betonu na samochod.
A
<strop 2.2> 2,92*(0,24+1,81+3,30+0,32+5,4+0,16) m2 32,792
RAZEM 32,792
28 | NNRNKB 202 | Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"- transp.elem.deskow.wyciggiem,betonow.za m2
d.2.4 | 0268b-04 pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast.1 cm grub.ptyty - do 12
A cm. Krotnosé = 2
<strop 2.2> 2,92*(0,24+1,81+3,30+0,32+5,4+0,16) m2 32,792
RAZEM 32,792
29 | NNRNKB 202 | Schody zelbetowe z ptytg gr.8 cm m2
d.2.4 | 0230c-05
A
<schody razem ze spocznikami> 2,92*(0,12+5,8+0,16) m2 17,754
RAZEM 17,754
30 | NNRNKB 202 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty Krotnosé = 4 m2
d.2.4 | 0230c-06
A
<schody razem ze spocznikami> 2,92*(0,12+5,8+0,16) m2 17,754




RAZEM 17,754
31 | NNRNKB 202 | Sciany o gr.10 cm i wys.3 m w deskow."PERI HANDSET" - m2
d.2.4 | 0266c-01 transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
A - belko- tarcze
<poz.5.2 BT> 4,96%(6,46+6,46+6,46) m2 96,125
RAZEM 96,125
32 | NNRNKB 202 | Sciany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy m2
d.2.4 | 0266¢-02 uzyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci
A Krotnos¢ = 14
<poz.5.2 BT> 4,96%(6,46+6,46+6,46) m2 96,125
RAZEM 96,125
33 | kalk. wtasna Dostawa i montaz stropu z ptyt kanatowych prefabrykowanych m2
d.2.4
A
<strop 2.1> (0,12+7,6+6,8+6,8+7,6)*(17,11) m2 494,821
RAZEM 494,821
34 | KNR 2-02 Nadbeton gr. 8cm m3
d.2.4 | 1101-01
.1 | analogia
<strop 2.1> (0,12+7,6+6,8+6,8+7,6)*(17,11)*0,08 m3 39,586
RAZEM 39,586
35 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.2.4 | 0290-02
A
<stupy i rdzenie zatozono 130kg/m3> 130*10,311/1000*1,05 t 1,407
<belki,wience,nadproza - zatozono 130kg/m3> 130*14,366/1000%1,05 t 1,961
<schody zatozono 150kg/m3> 5,11*150/1000*1,05 t 0,805
<$ciany belki - tarcze zatozono 130kg/m3> 0,24*96,125%130/1000*1,05 t 3,149
<ptyta stropowa 2.2 zatozono 100kg/m3 > 0,12*32,792*110/1000*1,05 t 0,454
<ptyty stropowe 2.1 - ptyty HC 400 - nadbeton> 0,08*494,821*90/1000*1,05 t 3,741
RAZEM 11,517
2.4.2 Pietro 1 + attyka
36 | NNRNKB 202 | Stupy zelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 16 w desk."PERI TRIO"- m3
d.2.4 | 0269b-04 transp.elem.deskow.wyciggiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie -
2 stupy i rdzenie
<poz.6.4 rdzen> 0,32*0,32*7,47*8 m3 6,119
<poz.6.5 rdzen> 0,24*0,24*7,47*2 m3 0,861
<poz.6.8 rdzen> 0,24*0,32*7,47*1 m3 0,574
<poz.6.6 stup> 0,24*0,34*7,47*4 m3 2,438
RAZEM 9,992
37 | NNRNKB 202 | Belki i podciggi o stos.obw.do przekr.ponad 16 w desk."PERI UZ"- m3
d.2.4 | 0271b-06 transp.elem.desk.wyciggiem,betonow.przy uzyciu pompy do bet.na samochodzie -
2 belki, wience, nadproza
<belka 24x40> 0,24*0,4*2,92 m3 0,280
<belka 20x40> 0,2*0,4*2,92 m3 0,234
<wieniec 8.1> m3 7,454
0,32*0,25*(7,6*2+6,8*2+6,8*2+7,6*2+2,92*2+3,3*2+0,32*2+5,4*2+0,16*2+2,92+0,17
+0,72+0,17+7,23+0,16)
<wieniec 8.4> 0,24*0,25*(0,16+5,78+0,24+1,83+17,11) m3 1,507
RAZEM 9,475
38 | NNRNKB 202 | Sciany o gr.10 cm i wys.3 m w deskow."PERI HANDSET" - m2
d.2.4 | 0266c-01 transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
2 - belko- tarcze
<poz.5.1 BT> 2,53*(6,46+6,46+6,50+0,72) m2 50,954
RAZEM 50,954




39 | NNRNKB 202 | Sciany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy m2
d.2.4 | 0266¢-02 uzyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 14
<poz.5.1 BT> 2,53*(6,46+6,46+6,50+0,72) m2 50,954
RAZEM 50,954
40 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.2.4 | 0290-02
2
<stupy i rdzenie zatozono 130kg/m3> 9,992*130/1000%1,05 t 1,364
<belki,wience,nadproza - zatozono 130kg/m3> 9,475*130/1000*1,05 t 1,293
<$ciany belki - tarcze zatozono 130kg/m3> 0,24*50,954*130/1000*1,05 t 1,669
RAZEM 4,326
25 Roboty murowe
251 Parter
41 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne poziome z papy pow.poziomych na gorgco m2
d.2.5 | 0605-01
A
<$ciany nosne zewnetrzne> m2 40,335
0,5%*(7,6+6,8+6,8+7,6+3+7,93+9,02+0,08+0,12+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<$ciany dziatowe> 0,25*(5,88+1+0,6+2,68) m2 2,540
<$ciany nosne wewnetrzne> 0,33*9,95*4 m2 13,134
<$ciany w osi 1 przylegajace do cz.istniejgcej> 6,52*1,0 m2 6,520
RAZEM 62,529
42 | KNR 9-10 Sciany z pustakéw silikatowych gr.24cm m2
d.2.5 | 0154-01
.1 | analogia
<sciany zewnetrzne> m2 629,842
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<minus otwory> -(3,06*3,6+3,06*2,76+3,06*6,5*3) m2 -79,132
<sciany wewnetrzne 24> (7,39+0,25)*9,95*2+(2,0+0,25)*9,95*2 m2 196,811
<sciany wewnetrzne przy czesci istniejacej - Sciana 48cm> m2 96,570
2%(7,39+0,25)*(0,95+0,12+1,4+0,12+3,71+0,02)
RAZEM 844,091
43 | KNR 9-10 Scianki dziatowe z pustakéw silikatowych gr. 8cm - pogrubienie $cian zewnetrznych | m2
d.2.5 | 0160-05 do 32cm.
.1 | analogia
<sciany zewnetrzne> m2 569,256
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6-7,93)
<minus otwory> -(3,06*3,6+3,06*2,76+3,06*6,5*3) m2 -79,132
RAZEM 490,124
44 | KNR 9-10 Sciany dziatowe z pustakéw silikatowych gr.12cm m2
d.2.5 | 0158-06
.1 | analogia
<$ciany dziatowe> (7,39+0,25)*(7,48+2,68) m2 77,622
<minus otwory> -(0,9*2+2,68*2,6) m2 -8,768
RAZEM 68,854
45 | KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.2.5 | 0126-01
A
5+5 szt 10,000
RAZEM 10,000
46 | KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.2.5 | 0126-02
A
4 szt 4,000
RAZEM 4,000




47 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2.5 | 0126-05
A
<$ciany no$ne> 2*1,8 m 3,600
<$ciany dziatowe> 1,2+3,2 m 4,400
RAZEM 8,000
48 | KNR 2-02 Rusztowania do robét murarskich. m2
d.2.5 | 1604-02
A
<sciany zewnetrzne> m2 629,842
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<sciany wewnetrzne 24> (7,39+0,25)*9,95*2 m2 152,036
<$ciany dziatowe> (7,39+0,25)*(7,48+2,68) m2 77,622
RAZEM 859,500
2.5.2 Pietro 1i attyka
49 | KNR 9-10 Sciany z pustakéw silikatowych gr.24cm m2
d.2.5 | 0154-01
2
<sciany zewnetrzne> m2 641,584
(3,34+4,3+0,15)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<minus otwory> -(2,08*6,46+5,42*6,46+3,34*6,46) m2 -70,026
<sciany wewnetrzne> 17,11%(6,53+0,15)+(2,0+0,15)*9,95*3 m2 178,472
<minus otwory> -(0,9*2,1*2) m2 -3,780
RAZEM 746,250
50 | KNR 9-10 Scianki dziatowe z pustakéw silikatowych gr. 8cm - pogrubienie $cian zewnetrznych | m2
d.2.5 | 0160-05 do 32cm.
.2 | analogia
<sciany zewnetrzne> m2 641,584
(3,34+4,3+0,15)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<minus otwory> -(2,08*6,46+5,42*6,46+3,34*6,46) m2 -70,026
RAZEM 571,558
51 | KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.2.5 | 0126-01
2
3+3 szt 6,000
RAZEM 6,000
52 | KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.2.5 | 0126-02
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2.5 | 0126-05
2
<$ciany no$ne> 2*1,5*2 m 6,000
RAZEM 6,000
54 | KNR 2-02 Rusztowania do robét murarskich. m2
d.2.5 | 1604-02
2
<sciany zewnetrzne> m2 641,584
(3,34+4,3+0,15)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<sciany wewnetrzne> 17,11%(6,53+0,15)+(2,0+0,15)*9,95*3 m2 178,472
RAZEM 820,056
2.6 Dach - konstrukcja + pokrycie.
2.6.1 Warstwy dachu i obrébki dachu




55 | kalk. wtasna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu - ptatwie stalowe i belki stalowe kg
d.2.6
A1
25600 kg 25 600,000
RAZEM | 25 600,000
56 | KNR AT-09 Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR 50 0,88mm gr.5cm m2
d.2.6 | 0802-04
A1
<dach> 573,89 m2 573,890
RAZEM 573,890
57 | kalk. wtasna Dostawa i montaz klapy dymowej jednoskrzydtowej 120x170cm szt
d.2.6
A1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 | KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.2.6 | 0607-01
A1
<dach> 573,89 m2 573,890
<wywinigcie po 30cm> 0,3*(1,27+31,50+8,37+8,37+31,50+8,37*2) m2 29,325
RAZEM 603,215
59 | KNR 2-02 Termoizolacja - styropian EPS100 gr.2x15cm m2
d.2.6 | 0609-02
A1
<dach> 573,89 m2 573,890
RAZEM 573,890
60 | KNR 2-02 Styropian spadkowy - przyjeto 25% powierzchni dachu $rednia gr. 15 cm (spadkido | m2
d.2.6 | 0609-04 przelewow).
A1
p0z.59*0,25 m2 143,473
RAZEM 143,473
61 | kalk. wlasna Montaz klinéw w narozach dachu m
d.2.6
A1
<dach> 2*31,50+2*(8,37+8,37) m 96,480
<klapa dymowa> 2*(1,2+1,7) m 5,800
RAZEM 102,280
62 | KNR 0-17 Ocieplenie attyk od wewnatrz oraz podstawy klapy dymowej styrodurem gr. 5cm m2
d.2.6 | 2609-01
A1
<attyki>0,8*2*31,50+2*17,11%(0,8+0,2)/2 m2 67,510
RAZEM 67,510
63 | KNR 2-02 Utozenie flizeliny separacyjnej. m2
d.2.6 | 0607-02
A1
<dach> 573,89 m2 573,890
<wywinigcie attyki>0,8*2*31,50+2%17,11*(0,8+0,2)/2 m2 67,510
<wywinigcie klapa dymowa> 0,5%(1,2*2+1,7*2) m2 2,900
RAZEM 644,300
64 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachu membrang PVC. m2
d.2.6 | 0504-01
A1
573,89 m2 573,890
RAZEM 573,890
65 | KNR-W 2-02 Obrébki z z membrany PCV. m2
d.2.6 | 0504-03




<wywinigcie attyki>0,8*2*31,50+2%17,11*(0,8+0,2)/2 m2 67,510
<wywinigcie klapa dymowa> 0,5%(1,2*2+1,7*2) m2 2,900
RAZEM 70,410
66 | KNR 2-22 Montaz ptyty OSB pod obrébke blacharska - ptyta osb przy attyce m2
d.2.6 | 0601-07
A
<attyka> 0,55%(1,81+32,34+17,11+32,21) m2 45,909
<obrdbka w osi 1- na styku $ciany istniejgcej i nowoprojektowanej > (0,8)*16 m2 12,800
<klapa dymowa> 0,5*(1,2*2+1,7*2) m2 2,900
RAZEM 61,609
67 | NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm. m2
d.2.6 | 0541-02
A
<attyka> (0,15+0,55+0,15)*(1,81+32,34+17,11+32,21+0,15*4) m2 71,460
<obrdbka w osi 1- na styku $ciany istniejgcej i nowoprojektowanej > m2 17,600
(0,15+0,8+0,15)*16
<klapa dymowa> (0,15+0,5+0,15)*(1,2*2+1,7*2) m2 4,640
RAZEM 93,700
2.6.2 Odwodnienie dachu
68 | NNRNKB 202 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych m
d.2.6 | 0519-02
2
15,5*4 m 62,000
RAZEM 62,000
69 | KNR 2- Montaz przepustéw w attykach. kpl.
d.2.6 | 15/GEBERIT
.2 |1 0405-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
70 | KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - montaz z gotowych elementéw - kosz przelewowy. szt.
d.2.6 | 0522-05
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.7 Slusarka i stolarka wewnetrzna i zewnetrzna
71 | kalk. wiasna Dostawa i montaz okna ZO360 szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 | kalk. wtasna Dostawa i montaz okna ZO646-1 szt
d.2.7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73 | kalk. wiasna Dostawa i montaz okna ZO646-2 szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74 | kalk. wtasna Dostawa i montaz okna ZO646-3 szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75 | kalk. wtasna Dostawa i montaz okna ZO646-5 szt
d.2.7
1 szt 1,000




RAZEM 1,000
76 | kalk. wlasna Dostawa i montaz okna ZO646-4 szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77 | kalk. wtasna Dostawa i montaz drzwi ZDZ276 szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 | kalk. wlasna Dostawa i montaz drzwi ZD268P szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 | kalk. wlasna Dostawa i montaz drzwi ZD268 szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80 | kalk. wlasna Dostawa i montaz drzwi D90 szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 | kalk. wlasna Dostawa i montaz drzwi D90P szt
d.2.7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
82 | kalk. wlasna Dostawa i montaz drzwi D120P szt
d.2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Balustrady
83 | kalk. wtasna Dostawa i montaz pochwytéw schodowych m
d.2.8
4,22*1,155 m 9,702
RAZEM 9,702
84 | kalk. wlasna Dostawa i montaz balustrady schodowej m
d.2.8
1,48+2*1,155%*4,2 m 11,182
RAZEM 11,182
2.9 Elewacja
85 | KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych prefabrykowanych z blachy powlekanej m
d.2.9 | 0129-02
<okna parter i pietro cato$¢> 3,7+6,56*2+6,56+6,56+6,56+6,56 m 43,060
RAZEM 43,060
86 | KNR 0-28 Docieplenie $cian elewacji metodg lekkg mokrg styropianem gr.15 cm z tynkiem m2
d.2.9 | 2624-04 silikonowym w kolorze czarnym
<elewacja cato$¢> 15,76*(1,81+32,34+17,81+32,68) m2 1333,926
<minus otwory okienne powyzej 1m2> - m2 -140,345
(3,6*3,06+2%6,463,06+6,46*3,06+6,46*3,34+6,46*2,08+6,46*5,42)
<minus otwory drzwiowe powyzej 1m2> -2,76*3,06 m2 -8,446
RAZEM | 1 185,135
87 | KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.9 | 2613-07




<os$cieza okienne> m2 12,309
0,15%(3,06*2+3,6+3,06*2*2+6,46*2+3,06*2+6,46+3,34*2+6,46+2,08*2+5,42*2+6,46)
<oscieza drzwiowe> 0,15*(2,76+2*3,06) m2 1,332
RAZEM 13,641
88 | NNRNKB 202 | Zagruntowanie powierzchni pod tynk na o$ciezach m2
d.2.9 | 1134-02
poz.87 m2 13,641
RAZEM 13,641
89 | KNR 0-23 Wykonanie tynku silikonowego gr.1,5 mm na osciezach m2
d.2.9 | 0931-04
poz.87 m2 13,641
RAZEM 13,641
90 | KNNR 2 1902- | Narozniki ochronne narozy i o$ciezy i $cian budynku m
d.2.9 | 11
<os$cieza okienne> m 82,060
(3,06*2+3,6+3,06"2*2+6,46*2+3,06*2+6,46+3,34*2+6,46+2,08*2+5,42*2+6,46)
<o$cieza drzwiowe> 2,76+2*3,06 m 8,880
<narozniki budynku> 4*15,76 m 63,040
RAZEM 153,980
91 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m2
d.2.9 | 1604-02
poz.86 m2 1 185,135
RAZEM | 1 185,135
92 | KNNR 2 1505- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.9 | 01
poz.86 m2 1 185,135
RAZEM | 1 185,135
2.10 Tynki wewnetrzne + parapety wewnetrzne
2.10. Parter
1
93 | KNR K-04 Tynki gipsowe na stropach. m2
d.2.1 | 0302-01
0.1 | analogia
<sufit parteru> 224,03+73,53+62,40*3+21,67+2,76*(1,6+2,05) m2 516,504
<biegi schodowe od spodu> 2,76*4,2*1,155 m2 13,389
RAZEM 529,893
94 | KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stupach wykonywane mechanicznie. m2
d.2.1 | 0302-01
0.1 | analogia
<parter - $ciany no$ne zewnegtrzne od $rodka - z jednej strony> m2 629,842
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<parter - minus otwory powyzej 3,5m2> -(3,06*3,6+3,06*2,76+3,066,5*3) m2 -79,132
<parter - sciany wewngtrzne no$ne 24 - obustronnie> m2 393,622
((7,39+0,25)*9,95*2+(2,0+0,25)*9,95*2)*2
<parter - sciany wewnetrzne nosne przy czesci istniejacej - $ciana 48cm - z jednej m2 96,570
strony> (2*(7,39+0,25)*(0,95+0,12+1,4+0,12+3,71+0,02))
<parter - $ciany dziatowe - obustronnie> 2*((7,39+0,25)*(7,48+2,68)) m2 155,245
<minus otwory> -(2,68*2,6) m2 -6,968
RAZEM | 1 189,179
95 | KNR K-04 Tynki gipsowe na osciezach m2
d.2.1 | 0302-01
0.1 | analogia
<parter $ciany nosne - otwory> 0,24%(3,06*2+3,6+3,06*2+2,76+3,06*2*3+6,5*3) m2 13,550
<parter $ciany dziatowe - otwory> 0,12%(2,68+2,6*2) m2 0,946




RAZEM 14,496
96 | KNR 2-02 Rusztowania do roboét tynkarskich i malarskich. m2
d.2.1 | 1604-02
0.1
<parter - $ciany no$ne zewnetrzne od $rodka - z jednej strony> m2 629,842
(7,39+0,25)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+3+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6)
<parter - sciany wewngtrzne no$ne 24 - obustronnie> m2 393,622
((7,39+0,25)*9,95*2+(2,0+0,25)*9,95*2)*2
<parter - $ciany dziatowe - obustronnie> 2*((7,39+0,25)*(7,48+2,68)) m2 155,245
RAZEM | 1 178,709
2.10. Pietro
2
97 | KNNR 2 0302- | Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.2.1 |07
0.2
<pietro> 6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
98 | KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stupach wykonywane mechanicznie. m2
d.2.1 | 0302-01
0.2 | analogia
<pietro - $ciany zewnetrzne - z jednej strony - do poziomu sufitu> ((3,34+4,3+0,15- m2 600,404
0,5)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6))
<pietro - minus otwory> -(2,08*6,46+5,42*6,46+3,34*6,46) m2 -70,026
<pietro - sciany wewnegtrzne - obustronnie> 2*(17,11*(6,53+0,15)+(2,0+0,25)*9,95*3) | m2 362,915
RAZEM 893,293
99 | KNR K-04 Tynki gipsowe na osciezach m2
d.2.1 | 0302-01
0.2 | analogia
<pietro $ciany zewnetrzne - otwory> 0,24*(2,08*2+6,46+5,42*2+6,46+3,34*2+6,46) m2 9,854
RAZEM 9,854
100 | KNR 2-02 Rusztowania do robét tynkarskich i malarskich. m2
d.2.1 | 1604-02
0.2
<pietro - $ciany zewnetrzne - z jednej strony - do poziomu sufitu> ((3,34+4,3+0,15- m2 600,404
0,5)*(1,81+7,6+6,8+6,8+7,6+2,92+17,11+2,92+7,6+6,8+6,8+7,6))
<pietro - sciany wewnegtrzne - obustronnie> 2*(17,11*(6,53+0,15)+(2,0+0,25)*9,95*3) | m2 362,915
RAZEM 963,319
2.11 Scianki g-k
101 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych | m2
d.2.1 | 2003-06 z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo
1
<parter> 7,39*16,87 m2 124,669
<pietro> 6,53%16,87 m2 110,161
RAZEM 234,830
102 | KNR 2-02 Dylatacja - styrodur 2cm m2
d.2.1 | 0609-03
1
poz.101 m2 234,830
RAZEM 234,830
212 Wylewki
2.12. Parter
1
103 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy na parterze. m2
d.2.1 | 0605-01
21
<pom.1.1> 224,03 m2 224,030
<pom.1.2> 73,53 m2 73,530




<pom.1.3> 62,40 m2 62,400
<pom.1.4> 62,40 m2 62,400
<pom.1.5> 62,40 m2 62,400
<pom.1.6> 21,67 m2 21,670
RAZEM 506,430
104 | KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.1 |01
2.1
poz.103 m2 506,430
RAZEM 506,430
105 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt EPS100 gr.10 cm poziome na wierzchu m2
d.2.1 | 0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
2.1
poz.103 m2 506,430
RAZEM 506,430
106 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt EPS100 gr.5 cm poziome na wierzchu m2
d.2.1 | 0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa
2.1
poz.103 m2 506,430
RAZEM 506,430
107 | KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.1 |01
2.1
poz.103 m2 506,430
RAZEM 506,430
108 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm. m2
d.2.1 | 1102-02
2.1
poz.103 m2 506,430
RAZEM 506,430
109 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za | m2
d.2.1 | 1102-03 zmiang grub.o 10mm - do 70 mm. Krotno$¢ = 8
2.1
poz.103 m2 506,430
RAZEM 506,430
110 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.1 | 1106-07
2.1
poz.103 m2 506,430
RAZEM 506,430
2.12. Pietro
2
111 | KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.1 |01
2.2
<pom.2.1> 21,67 m2 21,670
<pom.2.2> 23,90 m2 23,900
<pom.2.3> 213,18 m2 213,180
<pom.2.4> 62,40 m2 62,400
<pom.2.5> 62,40 m2 62,400
<pom.2.6> 62,40 m2 62,400
<pom.2.7> 58,51 m2 58,510
RAZEM 504,460




112 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.8cm poziome na wierzchu | m2
d.2.1 | 0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
2.2 | analogia
poz.111 m2 504,460
RAZEM 504,460
113 | KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.1 |01
2.2
poz.111 m2 504,460
RAZEM 504,460
114 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm. m2
d.2.1 | 1102-02
2.2
poz.111 m2 504,460
RAZEM 504,460
115 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za | m2
d.2.1 | 1102-03 zmiang grub.o 10mm - do 70 mm. Krotno$¢ = 5
2.2
poz.111 m2 504,460
RAZEM 504,460
116 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.1 | 1106-07
2.2
poz.111 m2 504,460
RAZEM 504,460
213 Posadzki
2.13. Parter
1
117 | KNR 2-02 Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwslizgowa - bezbarwna na m2
d.2.1 | 1116-03 klatce schodowej wraz z cokotem.
3.1
<pom. 1.6> 21,67 m2 21,670
RAZEM 21,670
118 | KNR 2-02 Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwslizgowa - barwiona wraz z m2
d.2.1 | 1116-03 cokotem.
3.1
<pom.1.1> 224,03 m2 224,030
<pom.1.2> 73,53 m2 73,530
RAZEM 297,560
2.13. Pietro
2
119 | KNR 2-02 Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwslizgowa - bezbarwna na m2
d.2.1 | 1116-03 klatce schodowej wraz z cokotem.
3.2
<schody - stopnice i podstopnice + pom.2.1> 21,67+30%0,174*1,28 m2 28,352
RAZEM 28,352
120 | KNR 2-02 Posadzka epoksydowa wylewano-szpachlowa przeciwslizgowa - barwiona wraz z m2
d.2.1 | 1116-03 cokotem.
3.2
<pom.2.2> 23,90 m2 23,900
<pom.2.3> 213,18 m2 213,180
<pom.2.7> 58,51 m2 58,510
RAZEM 295,590
214 Malowanie
2.14. Parter




121 | NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie. m2
d.2.1 | 1134-02
4.1
<tynki na stropach i spodach biegéw schodowych> poz.93 m2 529,893
<tynki na $cianach> poz.94 m2 1189,179
<tynki na osciezach> poz.95 m2 14,496
<parter - scianka gk> 7,39*16,87 m2 124,669
RAZEM | 1 858,237
122 | KNR 2-02 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie jednorazowe $cian m2
d.2.1 | 0815-01
4.1 | analogia
poz.121 m2 1858,237
RAZEM | 1 858,237
123 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych. m2
d.2.1 | 1505-01
4.1
poz.121 m2 1858,237
RAZEM | 1 858,237
2.14. Pietro
2
124 | NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie. m2
d.2.1 | 1134-02
4.2
<tynki na $cianach> poz.98 m2 893,293
<tynki na osciezach> poz.99 m2 9,854
<pietro - scianki gk> 6,53%16,87 m2 110,161
RAZEM | 1 013,308
125 | KNR 2-02 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie jednorazowe $cian m2
d.2.1 | 0815-01
4.2 | analogia
poz.124 m2 1013,308
RAZEM | 1 013,308
126 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych. m2
d.2.1 | 1505-01
4.2
poz.124 m2 1013,308
RAZEM | 1 013,308




